
MO SIC

E OPERE EDILI

E.00 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

E.00.010 PREPARAZIONE DELLE AREE

E.00.010.010 Preparazione delle aree

E.00.010.010.a
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifca da 
ordigni bellici

mq 0,40 78% 0,7%

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da 
ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,006 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,006 0,17

totale mano d'opera 0,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,31 0,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,40

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.020 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 

E.00.020.010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale

E.00.020.010.a
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. 
Superfici fino a 1000 m².

mq 3,24 71% 0,7%

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di 
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a 
profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita 
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi 
mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e 
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed 
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti 
alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure 
presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,042 1,05

Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26

totale mano d'opera 2,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 15,36 0,01 0,21

totale attrezzature 0,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,52 0,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,43 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,95 0,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.020.010.b
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. 
Superfici oltre 1000 mq.

mq 1,22 61% 0,7%

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di 
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a 
profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita 
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi 
mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e 
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso l’onere per il trasporto ed 
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti 
alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure 
presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,34

Operaio specializzato h 29,94 0,014 0,40

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 15,36 0,01 0,21

totale attrezzature 0,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,95 0,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,16 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,11 0,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.020.020 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda

E.00.020.020.a Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,76 38% 0,7%

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di 
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a 
profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di 
competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di 
lato non superiore a m 2,80. Compreso l’onere per il trasporto ed 
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti 
alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca 
profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, 
l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza 
e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la 
documentazione e le procedure presso il Genio Militare. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata 1500 kg h 36,71 0,06 2,20

Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici h 21,69 0,06 1,30

totale attrezzature 3,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,81 1,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,96 0,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.030 OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI

E.00.030.010 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici

E.00.030.010.a Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici mc 212,47 78% 0,7%

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire 
l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal 
prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri 
di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo 
dello scavo fino ad una distanza di m 50, l’assistenza e quant'altro 
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti 
normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con 
particolare cura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 3,000 75,27

Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82

totale mano d'opera 165,09

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,09 28,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,07 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,16 19,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.00.030.020 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici

E.00.030.020.a Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici mc 30,48 27% 0,7%

Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico 
specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e 
segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale 
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una 
distanza di m 50, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire 
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di 
tipo stratigrafico assistito a macchina

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,15 9,04

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,10 6,39

totale attrezzature 15,43

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,68 4,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,03 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,71 2,77

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01 SCAVI E RINTERRI

E.01.000 SCOTICO

E.01.000.010 Scavo di pulizia o scotico

E.01.000.010.a Scavo di pulizia o scotico mq 0,95 19% 0,7%

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa 
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di 
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di 
manufatti in muratura o conglomerato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,007 0,18

totale mano d'opera 0,18

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,00 0,21

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,00 0,35

totale attrezzature 0,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,74 0,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,13 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,86 0,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010 SCAVI DI SBANCAMENTO

E.01.010.010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici

E.01.010.010.a
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici in rocce sciolte

mc 4,48 11% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 
0,3 mc) 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

totale mano d'opera 0,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,40

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57

totale attrezzature 2,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,48 0,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,07 0,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010.010.b
Scavo a sezione aperta per sbancamento, in rocce lapidee e tufo 
scavabili con benna da roccia 

mc 10,32 7% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili 
con benna da roccia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

totale mano d'opera 0,75

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,03 2,10

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,03 2,36

Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 93,55 0,03 2,81

totale attrezzature 7,27

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,02 1,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,36 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,39 0,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 10,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010.010.c
Scavo a sezione aperta per sbancamento in rocce lapidee, con 
uso di mine

mc 39,68 11% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 4,32

A2 MATERIALI

Esplosivo gelatinato kg 6,18 0,75 4,63

totale materiali 4,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,08 6,29

Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 159,53 0,08 12,76

Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 70,68 0,04 2,83

totale attrezzature 21,88

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,83 5,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,24 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,07 3,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 39,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.010.010.d
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici in lapidee

mc 29,70 4% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi 
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul 
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di 
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti 
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, 
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi 
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di 
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di 
demolizione meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,05 3,93

Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 159,53 0,09 14,36

Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 70,68 0,05 3,53

totale attrezzature 21,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,08 3,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,92 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,00 2,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 29,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.015 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

E.01.015.010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

E.01.015.010.a
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce 
sciolte

mc 5,19 20% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 1,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,40

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57

totale attrezzature 2,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,03 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,72 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.015.010.b
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee e tufo scavabili con 
benna da roccia 

mc 11,19 11% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,05 3,51

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,05 3,93

totale attrezzature 7,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,69 1,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,48 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,17 1,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 11,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.015.010.c
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce 
lapidee

mc 34,11 7% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

totale mano d'opera 2,51

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,12 8,41

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con 
martello demolitore da 1500 kg

h 129,81 0,12 15,58

totale attrezzature 23,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,50 4,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,01 3,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 34,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020 SCAVI ESEGUITI A MANO

E.01.020.010 Scavo a sezione aperta eseguito a mano

E.01.020.010.a Scavo a sezione aperta, eseguito a mano in rocce sciolte mc 47,68 78% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio qualificato h 27,84 0,700 19,49

totale mano d'opera 37,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,05 6,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,30 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,35 4,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020.010.b Scavo a sezione aperta eseguito a mano in rocce lapidee mc 102,18 78% 0,7%

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in 
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti 
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di 
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo 
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di 
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito 
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
In rocce lapidee 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

totale mano d'opera 79,40

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,40 13,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,89 9,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 102,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020.020 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano

E.01.020.020.a Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano in rocce sciolte mc 125,01 76% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di 
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume 
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la 
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento 
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del 
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. 
(con trovanti fino a 0.3 mc) 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11

totale mano d'opera 95,27

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,81

Abete tondo scorzato mc 262,63 0,00 1,05

totale materiali 1,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,14 16,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,51 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,65 11,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 125,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.020.020.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in rocce lapidee mc 163,49 78% 0,7%

Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di 
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume 
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la 
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento 
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del 
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In 
rocce lapidee 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,400 60,22

Operaio qualificato h 27,84 2,400 66,82

totale mano d'opera 127,03

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,03 21,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,60 1,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,63 14,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 163,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030 PROTEZIONE DEGLI SCAVI

E.01.030.010 Sbadacchiature di scavi

E.01.030.010.a Piccola sbadacchiatura per scavi. mc 13,73 63% 0,7%

Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, 
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. 
Piccola sbadacchiatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,67

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,22

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 0,69

Chiodi per legno  kg 0,88 0,10 0,09

totale materiali 2,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,67 1,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,81 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,48 1,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.010.b Sbadacchiatura a mezza cassa per scavi mc 24,14 60% 0,7%

Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, 
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. 
Sbadacchiatura a mezza cassa

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 14,45

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,62

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,04

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 1,43

Chiodi per legno  kg 0,88 0,25 0,22

totale materiali 4,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,76 3,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,19 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,95 2,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.010.c Sbadacchiatura a cassa intera mc 32,52 62% 0,7%

Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, 
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. 
Sbadacchiatura a cassa intera

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 20,22

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,22

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,49

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 1,43

Chiodi per legno  kg 0,88 0,25 0,22

Bordonali mc 229,69 0,00 0,69

totale materiali 5,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,27 4,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,30 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,57 2,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 32,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.015 Plancole

E.01.030.015.a
Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 
12m.

mq 24,88 41% 0,7%

Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m 
e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, 
compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle 
palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e 
spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito 
del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq 
della superficie della palancolata infissa.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 10,17

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,06 3,18

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in 
assetto operativo di 46000 KG 

h 47,45 0,10 4,75

Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio 
su escavatori idraulici

h 12,38 0,10 1,24

totale attrezzature 9,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,33 3,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,29 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,61 2,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.030.015.b
Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. 
Maggiorazione per ogni ml in più

ml 2,05 41% 0,7%

Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. 
Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,21

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50

totale mano d'opera 0,85

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,26

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in 
assetto operativo di 46000 KG 

h 47,45 0,01 0,38

Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio 
su escavatori idraulici

h 12,38 0,01 0,10

totale attrezzature 0,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,59 0,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,27 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,86 0,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.035 ESAURIMENTI

E.01.035.010 Esaurimento di acqua negli scavi

E.01.035.010.a
Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o 
elettropompa

mc 18,19 61% 0,7%

Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o 
elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la 
manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il 
trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia 
o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

totale mano d'opera 11,14

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 7,49 0,40 3,00

totale attrezzature 3,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,13 2,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,40 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,54 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.035.010.b
Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua. A metro 
lineare di collettore per il giorno di esercizio

mlxgg 11,02 51% 0,7%

Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera 
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di 
scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli 
oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta 
per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque 
asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di 
intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo 
dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 5,57

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 7,49 0,40 3,00

totale attrezzature 3,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,57 1,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,46 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,02 1,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/mlx
gg

11,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040 RINTERRI

E.01.040.010 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010.a
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
con materiale proveniente dagli scavi 

mc 3,58 14% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze 
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, 
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dagli scavi 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

totale mano d'opera 0,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57

Rullo compatattore del peso 3150 kg h 35,44 0,02 0,71

totale attrezzature 2,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,26 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.010.b
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
con materiale proveniente dalle cave

mc 30,68 2% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e 
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze 
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, 
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dalla cave

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

totale mano d'opera 0,50

A2 MATERIALI

Misto calcareo mc 20,40 1,05 21,42

totale materiali 21,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,02 1,20

Rullo compatattore del peso 3150 kg h 35,44 0,02 0,71

totale attrezzature 1,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,84 4,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,05 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,89 2,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.020 Reinterro o riempimento eseguito a mano

E.01.040.020.a
Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano e con materiale 
proveniente dagli scavi 

mc 12,92 78% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali 
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, 
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la 
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dagli scavi 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

totale mano d'opera 10,04

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,04 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,74 1,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.020.b
Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano e con materiale 
proveniente dalle cave

mc 40,49 25% 0,7%

Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali 
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, 
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la 
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con 
materiale proveniente dalle cave 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

totale mano d'opera 10,04

A2 MATERIALI

Misto calcareo mc 20,40 1,05 21,42

totale materiali 21,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,46 5,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,35 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,81 3,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 40,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.030 Rinfianco

E.01.040.030.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina mc 47,89 2% 0,7%

Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di 
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non 
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a 
macchina

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 34,83 1,00 34,83

totale materiali 34,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,02 1,28

totale attrezzature 1,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,21 6,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,33 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,54 4,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.01.040.030.b
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano per strati non 
superioiri a 30 cm

mc 68,74 23% 0,7%

Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di 
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non 
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,02

A2 MATERIALI

Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 34,83 1,00 34,83

totale materiali 34,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,04 2,56

totale attrezzature 2,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,41 9,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,08 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,49 6,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 68,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02 FONDAZIONI PROFONDE

E.02.010 DIAFRAMMI

E.02.010.010 Setti di diaframmi

E.02.010.010.a
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 50 cm

mq 151,59 7% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,28

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,55 59,02

totale materiali 59,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,70

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,65 39,16

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 47,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,79 20,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,02 1,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,81 13,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.b
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 60 cm

mq 176,31 8% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 13,93

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,63 67,61

totale materiali 67,61

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,84

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,78 46,99

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 55,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,99 23,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,29 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,28 16,03

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 176,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.c
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 80 cm

mq 241,91 7% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 18,07

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,84 90,15

totale materiali 90,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,98

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,04 71,14

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 79,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,96 31,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,95 1,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 219,92 21,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 241,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.d
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 100 cm

mq 299,31 7% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 22,21

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68

totale materiali 112,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,12

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,30 88,93

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 97,67

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,57 39,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,54 1,98

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,10 27,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 299,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.e
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, 
sp. 120 cm

mq 356,72 7% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante 
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi 
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) 
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di 
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a 
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo 
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale 
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per 
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei 
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la 
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano 
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di 
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 26,36

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,26 135,22

totale materiali 135,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,26

Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,56 106,71

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 115,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 277,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 277,17 47,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,12 2,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 324,29 32,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 356,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.f
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,  
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici  

mc 13,08 12% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per 
l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, 
compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per 
mc di scavo teorico della paratia.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 1,58

A2 MATERIALI

Bentonite
100 
kg

18,08 0,30 5,42

totale materiali 5,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 105,26 0,03 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,16 1,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,89 1,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.g
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,  
Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

mc 12,96 19% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il 
dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro 
del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70

Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30

totale mano d'opera 2,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75

Impianto di dissabbiamento h 91,50 0,05 4,76

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

totale attrezzature 7,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,07 1,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,78 1,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.010.010.h
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,  
Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili mc 24,38 7% 0,7%

Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare 
eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per 
l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad 
alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso 
il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico 
della paratia

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,66

A2 MATERIALI

Polimeri biodegradabili l 11,06 1,50 16,59

totale materiali 16,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,44

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,26

totale attrezzature 0,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,95 3,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,22 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,17 2,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.020 GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI

E.02.020.010 Gabbia di armatura 

E.02.020.010.a Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio B450C kg 2,13 10% 0,7%

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg 
duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a 
misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la 
saldatura, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,004 0,10

Operaio qualificato h 27,84 0,004 0,11

totale mano d'opera 0,21

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,05 0,89

Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali kg 0,53 1,05 0,55

totale materiali 1,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,66 0,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,28 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,94 0,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030 PALI TRIVELLATI

E.02.030.010 Palo trivellato

E.02.030.010.a Palo trivellato - Diametro 400 mm m 67,87 16% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 400 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,16 17,17

totale materiali 17,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,03 0,65

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,03 0,84

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,05 2,85

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,20 18,82

totale attrezzature 24,56

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,73

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,73 8,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,96 0,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,70 6,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,87



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.b Palo trivellato - Diametro 500 mm m 87,01 16% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 13,76

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,25 26,83

totale materiali 26,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,03 0,78

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,03 1,01

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,13

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,22 20,70

totale attrezzature 27,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,61 11,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,49 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,10 7,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.c Palo trivellato - Diametro 600 mm m 102,01 16% 0,8%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 600 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,31 33,27

totale materiali 33,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,04 0,91

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,04 1,18

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33

totale attrezzature 45,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,02 16,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,15 0,81

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,17 11,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 122,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.d Palo trivellato - Diametro 800 mm m 149,76 12% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 800 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,55 59,02

totale materiali 59,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,05 1,17

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,05 1,51

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,07 3,70

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,20 31,94

totale attrezzature 39,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,37 19,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,78 0,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,15 13,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 149,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.e Palo trivellato - Diametro 1000 mm m 204,99 9% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 18,71

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,86 92,29

totale materiali 92,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,10 5,30

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,05 1,30

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,05 1,68

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,07 3,98

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,22 35,14

totale attrezzature 48,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,28 27,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,08 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,36 18,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 204,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.f Palo trivellato - Diametro 1200 mm m 259,79 8% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 19,81

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,24 133,07

totale materiali 133,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,06 1,43

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,06 1,85

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,08 4,55

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33

totale attrezzature 48,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 201,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 201,86 34,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,32 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,18 23,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 259,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.g Palo trivellato - Diametro 1300 mm m 296,18 7% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,46 156,68

totale materiali 156,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,06 1,56

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,06 2,02

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,12

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,25 39,93

totale attrezzature 51,44

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 230,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 230,13 39,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,12 1,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 269,26 26,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 296,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.h Palo trivellato - Diametro 1500 mm m 375,29 6% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,94 208,20

totale materiali 208,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,07 1,69

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,07 2,19

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,30 47,92

totale attrezzature 60,29

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 291,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 291,60 49,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,57 2,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 341,17 34,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 375,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.i Palo trivellato - Diametro 2000 mm m 608,44 4% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 3,45 370,24

totale materiali 370,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,03 1,59

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,03 2,62

Compressori d'aria potenza 5000 l/min h 26,03 0,08 1,95

Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,08 2,52

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,12 6,83

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,40 63,89

totale attrezzature 79,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 472,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 472,76 80,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,37 4,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,13 55,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 608,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.l Palo trivellato - Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici mc 18,13 30% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici 
per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, 
ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo 
Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Bentonite
100 
kg

18,08 0,30 5,42

totale materiali 5,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 105,26 0,03 3,16

totale attrezzature 3,16

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,09 2,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,48 1,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.m
Palo trivellato - Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

mc 13,85 29% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici 
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, 
provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi 
impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m 
di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 4,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,05 2,65

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,05 3,19

Impianto di dissabbiamento h 91,50 0,01 0,91

totale attrezzature 6,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,76 1,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,83 0,09

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,59 1,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.010.n
Palo trivellato - Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili 

mc 23,28 6% 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla 
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, 
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a 
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio 
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal 
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli 
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del 
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate 
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme 
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del 
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da 
pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei 
pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili 
per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di 
appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale 
di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di 
fanghi biodegradabili 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 1,38

A2 MATERIALI

Polimeri biodegradabili l 11,06 1,30 14,37

totale materiali 14,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,02 1,28

totale attrezzature 2,34

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,09 3,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,16 2,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 23,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020 Sovraprezzo per palo trivellato

E.02.030.020.a
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
400 mm

m 7,81 14% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 400 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,020 0,50

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,10

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,03 2,80

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,28

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 1,88

totale attrezzature 4,97

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,07 1,03

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,03 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,10 0,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.b
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro- Diametro 
500 mm

m 9,64 14% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,025 0,63

Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75

totale mano d'opera 1,38

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,04 3,73

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,31

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 2,07

totale attrezzature 6,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,49 1,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,77 0,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.c
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
600 mm

m 10,88 15% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 600 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90

totale mano d'opera 1,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,05 4,20

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,34

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 2,26

totale attrezzature 6,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,89 0,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.d
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
800 mm

m 14,43 12% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 800 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,032 0,80

Operaio specializzato h 29,94 0,032 0,96

totale mano d'opera 1,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,06 5,97

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,28

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,19

totale attrezzature 9,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,21 1,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,12 1,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.e
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1000 mm

m 17,05 11% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,034 0,85

Operaio specializzato h 29,94 0,034 1,02

totale mano d'opera 1,87

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,08 7,47

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,40

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,51

totale attrezzature 11,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,25 2,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,50 1,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.f
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1200 mm

m 20,08 10% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1200 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,036 0,90

Operaio specializzato h 29,94 0,036 1,08

totale mano d'opera 1,98

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,10 9,33

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,46

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,83

totale attrezzature 13,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,60 2,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,26 1,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.g
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1300 mm

m 21,24 10% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,11 9,80

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,51

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,03 3,99

totale attrezzature 14,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,51 2,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,31 1,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.h
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
1500 mm

m 23,09 10% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 1500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,042 1,05

Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26

totale mano d'opera 2,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,11 10,27

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,57

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,03 4,79

totale attrezzature 15,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,94 3,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,99 2,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,09



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.i
Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro - Diametro 
2000 mm

m 27,30 9% 0,7%

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: 
per diametro pari a 2000 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,045 1,13

Operaio specializzato h 29,94 0,045 1,35

totale mano d'opera 2,48

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Rotary idraulica h 93,34 0,13 11,67

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,68

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,04 6,39

totale attrezzature 18,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,21 3,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,61 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,82 2,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.j
Sovraprezzo percentuale per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, anche con vibratore

% 15,00 8% 0,7%

Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, anche con vibratore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,155 1,16

totale mano d'opera 1,16

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 10,50 10,50

totale attrezzature 10,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.020.k
Sovraprezzo percentuale per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, con utilizzo di giro colonna

% 23,00 8% 0,7%

Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio 
posto in opera, con utilizzo di giro colonna

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,770 1,77

totale mano d'opera 1,77

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 16,10 16,10

totale attrezzature 16,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 23,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030 Scavo a vuoto

E.02.030.030.a
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 400 
mm

m 12,43 66% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

totale attrezzature 1,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,66 1,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,64 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,30 1,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.b
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 500 
mm

m 41,69 25% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,187 4,69

Operaio specializzato h 29,94 0,187 5,60

totale mano d'opera 10,29

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,22 20,70

totale attrezzature 22,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,39 5,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,51 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,90 3,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.c
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 600 
mm

m 46,80 26% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,225 5,65

Operaio specializzato h 29,94 0,225 6,74

totale mano d'opera 12,38

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,24 22,58

totale attrezzature 23,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,36 6,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,55 4,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.d
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 800 
mm

m 59,92 22% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 13,21

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,20 31,94

totale attrezzature 33,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,55 7,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,91 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,47 5,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.e
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1000 
mm

m 71,22 20% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,255 6,40

Operaio specializzato h 29,94 0,255 7,63

totale mano d'opera 14,03

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,10 5,30

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,22 35,14

totale attrezzature 41,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,34 9,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,41 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,75 6,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.f
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1200 
mm

m 72,07 21% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33

totale attrezzature 41,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,00 9,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,52 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,52 6,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 72,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.g
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1300 
mm

m 76,25 22% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,25 39,93

totale attrezzature 42,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.h
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1500 
mm

m 87,59 20% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,315 7,90

Operaio specializzato h 29,94 0,315 9,43

totale mano d'opera 17,33

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,30 47,92

totale attrezzature 50,72

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,06 11,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,57 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,63 7,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.030.030.i
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato - Diametro 2000 
mm

m 111,51 17% 0,7%

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità 
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,337 8,46

Operaio specializzato h 29,94 0,337 10,09

totale mano d'opera 18,55

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc h 52,97 0,03 1,59

Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,03 2,62

Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,40 63,89

totale attrezzature 68,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,64 14,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,73 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,37 10,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 111,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.040 LAMIERINO IN FERRO ZINCATO

E.02.040.010 Lamierino di ferro

E.02.040.010.a Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 2,63 15% 0,7%

Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti 
attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni 
accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,007 0,18

Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,21

totale mano d'opera 0,39

A2 MATERIALI

Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 1,11 1,05 1,17

totale materiali 1,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,49

totale attrezzature 0,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,05 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,39 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050 MICROPALI

E.02.050.010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°

E.02.050.010.a
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20°  - 
Diametro esterno 65 - 89 mm 

m 59,33 22% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 13,26

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,05 5,26

totale materiali 5,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,16 6,57

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,16 14,32

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,16 6,68

totale attrezzature 27,57

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,10 7,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,84 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,93 5,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.b
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 90 - 129 mm 

m 75,48 22% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,11 11,06

totale materiali 11,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,18 7,39

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52

totale attrezzature 31,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,65

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,65 9,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,97 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,62 6,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.c
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20°  - 
Diametro esterno 130 - 159 mm 

m 91,50 22% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,89

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,16 16,74

totale materiali 16,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,20 8,21

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,20 17,90

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,20 8,35

totale attrezzature 34,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,09 12,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,09 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,18 8,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 91,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.d
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20°  - 
Diametro esterno 160 - 199 mm 

m 112,40 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 23,20

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,25 26,22

totale materiali 26,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,22 9,04

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19

totale attrezzature 37,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,33 14,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,85 0,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,18 10,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 112,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.e
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 200 - 219 mm

m 128,14 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 26,52

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,30 31,69

totale materiali 31,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,24 9,86

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,24 21,48

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,24 10,02

totale attrezzature 41,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,57 16,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,93 0,85

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,49 11,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 128,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.f
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 220 - 259 mm 

m 153,11 19% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 29,83

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,42 44,33

totale materiali 44,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,26 10,68

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,26 23,27

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,26 10,86

totale attrezzature 44,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,96 20,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,22 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,19 13,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 153,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.010.g
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - 
Diametro esterno 260 - 300 mm 

m 181,32 18% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,57 59,49

totale materiali 59,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,28 11,50

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,28 25,06

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,28 11,69

totale attrezzature 48,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,89 23,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,95 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,84 16,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 181,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020
Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento 
provvisorio 

E.02.050.020.a
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio - Diam. Est. 65 - 89 mm 

m 65,89 23% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 65 - 89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,05 5,26

totale materiali 5,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,18 7,39

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52

totale attrezzature 31,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,20 8,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,70 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,90 5,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.b
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 101 a 130 mm 

m 86,48 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 90 a 129 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 18,23

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,11 11,06

totale materiali 11,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,22 9,04

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19

totale attrezzature 37,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,20 11,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,62 7,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.c
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 131 a 160 mm 

m 103,65 20% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 130 a 159 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49

totale mano d'opera 20,72

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,16 16,74

totale materiali 16,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,25 10,27

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,25 22,37

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,25 10,44

totale attrezzature 43,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,54 13,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,69 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,23 9,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 103,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.d
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 161 a 190 mm

m 132,27 19% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 160 a 199 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,25 26,22

totale materiali 26,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,30 12,32

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,30 26,85

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,30 12,53

totale attrezzature 51,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,78 17,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,47 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,25 12,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.e
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 191 a 220 mm 

m 145,89 18% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 200 a 219 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 26,52

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,30 31,69

totale materiali 31,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,32 13,14

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,32 28,64

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,32 13,36

totale attrezzature 55,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,35 19,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,27 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 132,62 13,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 145,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.f
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da  221 a 300 mm 

m 175,28 17% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno da 220 a 259 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 29,83

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,42 44,33

totale materiali 44,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,36 14,79

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,36 32,22

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,36 15,03

totale attrezzature 62,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,20 23,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,15 1,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,35 15,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 175,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.020.g
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° 
compreso rivestimento provvisorio-Diam. est. da 260 - 300 mm 

m 207,93 16% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno pari a 260 - 300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,57 59,49

totale materiali 59,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,40 16,43

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,40 35,80

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,40 16,70

totale attrezzature 68,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,57 27,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,47 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,03 18,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 207,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°

E.02.050.060.a
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 65 - 89 mm 

m 65,89 23% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,05 5,26

totale materiali 5,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,18 7,39

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52

totale attrezzature 31,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,20 8,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,70 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,90 5,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.b
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 90 - 129 mm

m 86,48 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 18,23

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,11 11,06

totale materiali 11,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,22 9,04

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19

totale attrezzature 37,91

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,20 11,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,62 7,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.c
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno pari a 130 - 159 mm 

m 106,94 20% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 
159 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio qualificato h 27,84 0,260 7,24

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 21,55

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,16 16,74

totale materiali 16,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,26 10,68

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,26 23,27

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,26 10,86

totale attrezzature 44,80

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,09 14,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,13 0,71

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,22 9,72

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 106,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.d
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 160 - 199 mm 

m 132,27 19% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 
mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 24,86

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,25 26,22

totale materiali 26,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,30 12,32

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,30 26,85

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,30 12,53

totale attrezzature 51,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,78 17,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,47 0,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,25 12,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.e
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno 200 - 219 mm m 152,46 18% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio qualificato h 27,84 0,340 9,47

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 28,18

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,30 31,69

totale materiali 31,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,34 13,96

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,34 30,43

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,34 14,20

totale attrezzature 58,59

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,46 20,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,14 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,60 13,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 152,46



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.f
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° -  
Diametro esterno 220 - 259 mm m 181,85 17% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,380 9,53

Operaio qualificato h 27,84 0,380 10,58

Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38

totale mano d'opera 31,49

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,42 44,33

totale materiali 44,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,38 15,61

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,38 34,01

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,38 15,87

totale attrezzature 65,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,30 24,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,02 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,32 16,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 181,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.060.g
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - 
Diametro esterno pari a 260 - 300 mm 

m 214,50 16% 0,7%

 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o 
rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di 
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di 
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di 
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 
mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,420 10,54

Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69

Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57

totale mano d'opera 34,81

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,57 59,49

totale materiali 59,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,42 17,25

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,42 37,59

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,42 17,54

totale attrezzature 72,38

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,67 28,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,33 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,00 19,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 214,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070
Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento 
provvisorio 

E.02.050.070.a
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 65 - 89 mm 

m 79,92 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 65 - 89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,11 11,06

totale materiali 11,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,20 8,21

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,20 17,90

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,20 8,35

totale attrezzature 34,47

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,09 10,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,56 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,65 7,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.b
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 90 - 129 mm 

m 93,05 21% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 90 - 129 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,240 6,02

Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 19,89

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,11 11,06

totale materiali 11,06

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,24 9,86

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,24 21,48

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,24 10,02

totale attrezzature 41,36

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,30 12,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,29 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,59 8,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.c
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 130 - 159 mm 

m 113,51 20% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 130 - 159 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 23,20

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,16 16,74

totale materiali 16,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,28 11,50

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,28 25,06

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,28 11,69

totale attrezzature 48,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,20 14,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,99 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,19 10,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 113,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.d
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 160 - 199 mm

m 138,84 19% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 160 - 199 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 26,52

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,25 26,22

totale materiali 26,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,32 13,14

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,32 28,64

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,32 13,36

totale attrezzature 55,14

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,88 18,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,34 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,22 12,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 138,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.e
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno da 200 - 219 mm 

m 159,02 19% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 200 - 219 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02

Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78

totale mano d'opera 29,83

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,30 31,69

totale materiali 31,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,36 14,79

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,36 32,22

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,36 15,03

totale attrezzature 62,04

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,56 21,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,01 1,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,57 14,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 159,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.f
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 220 - 259 mm

m 188,42 18% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 220 - 259 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 33,15

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,42 44,33

totale materiali 44,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,40 16,43

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,40 35,80

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,40 16,70

totale attrezzature 68,93

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,40 24,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,89 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,29 17,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 188,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.070.g
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 260 - 300 mm 

m 221,07 16% 0,7%

Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla 
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante 
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a 
gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del 
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro 
esterno 260 - 300 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,440 11,04

Operaio qualificato h 27,84 0,440 12,25

Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17

totale mano d'opera 36,46

A2 MATERIALI

Boiacca mc 105,29 0,57 59,49

totale materiali 59,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Compressori d'aria di potenza 21000 l/min h 41,07 0,44 18,07

Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,44 39,38

Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,44 18,37

totale attrezzature 75,82

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,77 29,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,20 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,97 20,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 221,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080 Armatura metallica

E.02.050.080.a
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 65 - 89 mm 

kg 3,68 9% 0,7%

Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a 
mezzo saldatura o manicotto filettato

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,006 0,15

Operaio qualificato h 27,84 0,006 0,17

totale mano d'opera 0,32

A2 MATERIALI

Tubi in acciaio per micropali kg 2,31 1,10 2,54

totale materiali 2,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,86 0,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,35 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080.b
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 90 - 129 mm 

kg 5,01 8% 0,7%

Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a 
mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da 
due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due 
diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati 
tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di 
fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del 
tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, 
aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da 
anelli in filo di acciaio

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,20

Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,22

totale mano d'opera 0,42

A2 MATERIALI

Tubi finestrati per armatura micropali kg 3,15 1,10 3,47

totale materiali 3,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,56 0,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080.c
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 130 - 159 mm 

kg 2,66 10% 0,7%

Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a 
profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

totale mano d'opera 0,26

A2 MATERIALI

Profilati in acciaio S235: HE, IPE kg 1,64 1,10 1,80

totale materiali 1,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,07 0,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,42 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.050.080.d
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 160 - 199 mm

cad 27,75 2% 0,7%

Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata 
nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

totale mano d'opera 0,53

A2 MATERIALI

Valvola per iniezioni micropali cad 21,03 1,00 21,03

totale materiali 21,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,56 3,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,67 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,23 2,52

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060 TIRANTI

E.02.060.010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi

E.02.060.010.a
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 42,33 36% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38

totale mano d'opera 15,41

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,28 17,48

totale attrezzature 17,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,89 5,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,48 3,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.b
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 48,38 36% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,320 8,03

Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58

totale mano d'opera 17,61

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,32 19,98

totale attrezzature 19,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,59 6,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,39 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,98 4,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 48,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.c
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 55,94 36% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,370 9,28

Operaio specializzato h 29,94 0,370 11,08

totale mano d'opera 20,36

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,37 23,10

totale attrezzature 23,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,47 7,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,39 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,86 5,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 55,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.d
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 62,54 35% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,40 26,58

totale attrezzature 26,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,59 8,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,26 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,85 5,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.010.e
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza -  Diametro medio reso di 150-180 mm  m 78,17 35% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 27,52

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,50 33,23

totale attrezzature 33,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,74 10,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,33 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,07 7,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 78,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi

E.02.060.020.a
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione - Diametro medio reso di 60-79 mm m 43,85 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,29 18,11

totale attrezzature 18,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,07 5,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,86 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.b
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione -  Diametro medio reso di 80-89 mm m 51,40 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,340 8,53

Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18

totale mano d'opera 18,71

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,34 21,23

totale attrezzature 21,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,94 6,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,79 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,73 4,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 51,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.c
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione - Diametro medio reso di 90-109 mm m 57,45 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,380 9,53

Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38

totale mano d'opera 20,91

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,38 23,73

totale attrezzature 23,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,64 7,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,59 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,23 5,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 57,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.d
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione - Diametro medio reso di 110-149 mm m 65,01 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,430 10,79

Operaio specializzato h 29,94 0,430 12,87

totale mano d'opera 23,66

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,43 26,85

totale attrezzature 26,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,51 8,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,59 0,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,10 5,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.020.e
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca 
proporzione -  Diametro medio reso di 150-180 mm  m 80,13 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di 
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta 
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,530 13,30

Operaio specializzato h 29,94 0,530 15,87

totale mano d'opera 29,17

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,53 33,10

totale attrezzature 33,10

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,26 10,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,58 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,85 7,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 80,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030 Riperforazione di foro  eseguito su ponteggi

E.02.060.030.a
Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 60-79 mm 

m 19,65 36% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
60-79 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,130 3,26

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 7,15

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,13 8,12

totale attrezzature 8,12

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,27 2,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,60 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,87 1,79

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.b
Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 80-89 mm 

m 22,68 36% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,150 3,76

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 8,25

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,15 9,37

totale attrezzature 9,37

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,62 3,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,00 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,62 2,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.c
Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 90-109 mm

m 25,70 36% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
90-109 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,170 4,27

Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09

totale mano d'opera 9,36

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,17 10,62

totale attrezzature 10,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,97 3,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,37 2,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.d
Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 110-149 mm 

m 29,71 35% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,190 4,77

Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69

totale mano d'opera 10,46

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,19 12,63

totale attrezzature 12,63

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,08 3,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,92 0,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,01 2,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,71



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.030.e
Riperforazione di foro  - Diametro medio reso di 150-180 mm

m 35,96 35% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al 
metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 
150-180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89

totale mano d'opera 12,66

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,23 15,28

totale attrezzature 15,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,94 4,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,69 3,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040 Perfori in rocce tenere

E.02.060.040.a
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 39,31 36% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,26 16,24

totale attrezzature 16,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,54 5,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,19 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,74 3,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,31



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.b
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 43,85 36% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,290 7,28

Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68

totale mano d'opera 15,96

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,29 18,11

totale attrezzature 18,11

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,07 5,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,86 3,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.c
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 49,89 36% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,330 8,28

Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88

totale mano d'opera 18,16

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,33 20,61

totale attrezzature 20,61

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,77 6,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,36 4,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.d
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 59,41 35% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 110-149 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,380 9,53

Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38

totale mano d'opera 20,91

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,38 25,25

totale attrezzature 25,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,16 7,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,01 5,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.040.e
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza - Diametro medio reso di 150-180 mm m 70,36 35% 0,7%

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 150-180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,45 29,90

totale attrezzature 29,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,67 9,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,29 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,96 6,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 70,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050 Perfori in rocce calcaree

E.02.060.050.a
Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 60-79 mm 

m 40,82 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 60-79 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,270 6,77

Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08

totale mano d'opera 14,86

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,27 16,86

totale attrezzature 16,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,72 5,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,39 0,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,11 3,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.b
Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 80-89 mm 

m 45,36 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 80-89 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,30 18,73

totale attrezzature 18,73

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,36



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.c
Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 90-109 mm

m 52,92 36% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 90-109 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,35 21,86

totale attrezzature 21,86

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,12 6,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,11 4,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 52,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.d
Perfori in rocce calcaree -  Diametro medio reso di 110-149 mm 

m 62,54 35% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 110-149 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,40 26,58

totale attrezzature 26,58

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,59 8,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,26 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,85 5,69

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.050.e
Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 150-180 mm

m 75,05 35% 0,7%

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, 
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o 
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, 
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla 
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio 
reso di 150-180 mm 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,480 12,04

Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37

totale mano d'opera 26,41

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,48 31,90

totale attrezzature 31,90

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,31 9,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,91 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,22 6,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060 Riperforazione di foro

E.02.060.060.a
Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 60-79 mm 

m 9,07 36% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,06 3,75

totale attrezzature 3,75

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,05 1,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,25 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.b
Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 80-89 mm 

m 12,10 36% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,080 2,01

Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40

totale mano d'opera 4,40

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,08 5,00

totale attrezzature 5,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,40 1,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,00 1,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.c
Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 90-109 mm

m 15,12 36% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,10 6,24

totale attrezzature 6,24

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,75 2,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,00 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,74 1,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.d
Riperforazione di foro -  Diametro medio reso di 110-149 mm 

m 17,20 35% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,110 2,76

Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29

totale mano d'opera 6,05

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,11 7,31

totale attrezzature 7,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,36 2,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,63 1,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.060.e
Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 150-180 mm

m 20,33 35% 0,7%

Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per 
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed 
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo 
tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,130 3,26

Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89

totale mano d'opera 7,15

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,13 8,64

totale attrezzature 8,64

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,79 2,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,48 1,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.070 Iniezioni di miscele cementizie

E.02.060.070.a
Iniezione di miscele cementizie - Per bonifica 100 

kg
18,30 4% 0,7%

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la 
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il 
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche 
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la 
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei 
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata 
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,030 0,75

totale mano d'opera 0,75

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50

totale materiali 12,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,03 0,86

Mescolatrice per malte h 3,28 0,03 0,10

totale attrezzature 0,96

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,22 2,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,64 1,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/100 
kg

18,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.070.b
Iniezione di miscele cementizie - Per chiodature  100 

kg
19,77 6% 0,7%

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la 
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il 
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche 
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la 
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei 
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata 
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

totale mano d'opera 1,25

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50

totale materiali 12,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,05 1,44

Mescolatrice per malte h 3,28 0,05 0,16

totale attrezzature 1,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,36 2,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,61 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,97 1,80

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/100 
kg

19,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.070.c
Iniezione di miscele cementizie - Per tiranti 100 

kg
21,24 8% 0,7%

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la 
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il 
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche 
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la 
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei 
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata 
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,070 1,76

totale mano d'opera 1,76

A2 MATERIALI

Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50

totale materiali 12,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,07 2,02

Mescolatrice per malte h 3,28 0,07 0,23

totale attrezzature 2,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,51 2,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,31 1,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)
€/100 
kg

21,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo

E.02.060.080.a
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 1 trefolo m 21,48 44% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 1 trefolo

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,170 4,27

Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09

totale mano d'opera 9,36

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 1,03 5,39

totale materiali 5,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,14 1,94

totale attrezzature 1,94

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,69 2,84

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,84 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,52 1,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.b
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 2 trefoli m 29,30 34% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 2 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 9,91

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 2,06 10,79

totale materiali 10,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,15 2,08

totale attrezzature 2,08

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,77 3,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,64 2,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.c
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 3 trefoli m 38,02 29% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 3 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 11,01

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 3,09 16,18

totale materiali 16,18

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,17 2,35

totale attrezzature 2,35

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,54 5,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,02 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,56 3,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.d
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 4 trefoli m 46,56 26% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 4 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 12,11

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 4,12 21,58

totale materiali 21,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,17 6,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,32 4,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.e
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 5 trefoli m 56,33 25% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 5 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,260 6,52

Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78

totale mano d'opera 14,31

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 5,15 26,97

totale materiali 26,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,77 7,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,44 0,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,21 5,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.f
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 6 trefoli m 65,91 25% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 6 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 16,51

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 6,15 32,21

totale materiali 32,21

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,21 8,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,71 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,91 5,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.g
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 7 trefoli m 76,39 25% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 7 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48

totale mano d'opera 19,26

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 7,18 37,60

totale materiali 37,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,35 10,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,09 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,44 6,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.080.h
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per 
tiranti da 8 trefoli m 86,81 25% 0,7%

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti 
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con 
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione 
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al 
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni 
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il 
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per 
tiranti da 8 trefoli

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 8,20 42,95

totale materiali 42,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49

totale attrezzature 2,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,45 11,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,47 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,91 7,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.090 Tiranti in barre di acciaio

E.02.060.090.a Tiranti in barre di acciaio kg 6,15 54% 0,7%

Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la 
giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,060 1,51

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 3,30

A2 MATERIALI

Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte kg 1,45 1,02 1,48

totale materiali 1,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,78 0,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,81 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,60 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 6,15



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095 Tesatura tiranti in un'unica fase

E.02.060.095.a Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 1 a 10 cad 115,22 62% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,300 32,62

Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92

totale mano d'opera 71,54

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 1,30 17,99

totale attrezzature 17,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,53 15,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,22 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,75 10,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095.b Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 78,00 62% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,880 22,08

Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35

totale mano d'opera 48,43

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,88 12,18

totale attrezzature 12,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,60 10,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,91 7,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095.c Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 62,04 62% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,700 17,56

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 38,52

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,70 9,69

totale attrezzature 9,69

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,21

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,21 8,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,40 5,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.095.d Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere oltre 30 cad 53,18 62% 0,7%

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura 
l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti 
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei 
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 33,02

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,60 8,30

totale attrezzature 8,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,32 7,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,02 0,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,34 4,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097 Ritesatura di tiranti in unica fase

E.02.060.097.a Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 1 a 10 cad 79,77 62% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,900 22,58

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 49,53

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,90 12,45

totale attrezzature 12,45

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,98 10,54

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,52 7,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097.b Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 51,41 62% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,580 14,55

Operaio specializzato h 29,94 0,580 17,37

totale mano d'opera 31,92

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,58 8,03

totale attrezzature 8,03

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,94 6,79

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,79 0,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,73 4,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097.c Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 46,09 62% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,520 13,05

Operaio specializzato h 29,94 0,520 15,57

totale mano d'opera 28,62

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,52 7,20

totale attrezzature 7,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,81 6,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,90 4,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,09



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.060.097.d Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere oltre 30 cad 39,88 62% 0,7%

Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal 
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed 
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di 
tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,45 6,23

totale attrezzature 6,23

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,99 5,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,27 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,26 3,63

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070 TRATTAMENTI COLONNARI

E.02.070.010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)

E.02.070.010.a
Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 200-350 mm in terreni sciolti o incoerenti

m 76,72 29% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o 
incoerenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 24,40 1,00 24,40

totale materiali 24,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti ml 13,20 1,00 13,20

totale attrezzature 13,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,61 10,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,13 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,75 6,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070.010.b
Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 200-350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi

m 85,93 29% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco 
litoidi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 24,40 1,00 24,40

totale materiali 24,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi ml 17,60 1,00 17,60

totale attrezzature 17,60

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,76 11,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,35 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,11 7,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 85,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070.010.c
Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 500-800 mm in terreni sciolti o incoerenti

m 177,58 12% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o 
incoerenti

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,01

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 101,67 1,00 101,67

totale materiali 101,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti ml 14,30 1,00 14,30

totale attrezzature 14,30

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,98 23,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,46 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,44 16,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.02.070.010.d
Colonna di jet grouting fino alla profondità di 20 m, di diametro 
medio 500-800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi

m 193,86 13% 0,7%

Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla 
profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed 
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di 
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità 
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, 
una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per 
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una 
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 
kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a 
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del 
diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco 
litoidi

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47

totale mano d'opera 24,76

A2 MATERIALI

Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 101,67 1,00 101,67

totale materiali 101,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi ml 24,20 1,00 24,20

totale attrezzature 24,20

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,63 25,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,61 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,24 17,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 193,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.

E.03.010 CALCESTRUZZI

E.03.010.010 Calcestruzzi non strutturali

E.03.010.010.a CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati 
max 30mm C12/15

mc 142,39 8% 0,7%

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe 
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm mc 87,48 1,05 91,86

totale materiali 91,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,64 18,81

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,81 0,94

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,45 12,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 142,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.010.b CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati 
max 30mm C16/20

mc 145,02 7% 0,7%

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe 
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 89,43 1,05 93,90

totale materiali 93,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,68 19,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,16 0,96

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,84 13,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 145,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.010.c CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati 
max 30mm, C20/25

mc 155,92 7% 0,7%

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe 
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 97,50 1,05 102,37

totale materiali 102,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,15

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,15 20,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,60 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,75 14,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 155,92



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020.a CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C25/30

mc 169,19 6% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, 
Classe di resistenza C25/30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68

totale materiali 112,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,46 22,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,35 1,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,81 15,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 169,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.b CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C28/35

mc 177,05 6% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 
Classe di resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 1,05 118,79

totale materiali 118,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,57 23,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,39 1,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,95 16,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 177,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.c CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C32/40

mc 182,16 6% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 
Classe di resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 116,91 1,05 122,76

totale materiali 122,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,54 24,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,06 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,60 16,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 182,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.d CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45

mc 185,99 6% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 
Classe di resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 1,05 125,74

totale materiali 125,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,52 24,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,57 1,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 169,09 16,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.e CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA1, S4, 
aggregati max 32mm, C32/40

mc 197,65 5% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1 
Classe di resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40 mc 128,37 1,05 134,79

totale materiali 134,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,57 26,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,11 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,68 17,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 197,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.f CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA1, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45

mc 205,73 5% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, 
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156) 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45 mc 134,36 1,05 141,07

totale materiali 141,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,85 27,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,17 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,03 18,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,73



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.g CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA2, S4, 
aggregati max 32mm, C32/40

mc 201,91 5% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, 
Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40 mc 131,53 1,05 138,11

totale materiali 138,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,89 26,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,67 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,56 18,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 201,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.h CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XA2, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45

mc 210,24 5% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, 
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45 mc 137,69 1,05 144,58

totale materiali 144,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,36 27,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,77 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,13 19,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 210,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.020.i CAM
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, XC3, S4, 
aggregati max 32mm, C35/45

mc 215,82 5% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, 
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45 mc 141,82 1,05 148,92

totale materiali 148,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,69 28,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,51 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,20 19,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 215,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030 Calcestruzzi per strutture di elevazione

E.03.010.030.a CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C25/30

mc 174,75 9% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C25/30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68

totale materiali 112,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 135,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 135,78 23,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,08 1,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 158,86 15,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 174,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.b CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C28/35

mc 182,61 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 1,05 118,79

totale materiali 118,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,89 24,12

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,12 1,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 166,01 16,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 182,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.c CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C32/40

mc 187,72 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 116,91 1,05 122,76

totale materiali 122,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,86 24,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,80 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,65 17,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 187,72



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.d CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati 
max 32mm, C35/45

mc 191,55 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 1,05 125,74

totale materiali 125,74

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,84 25,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,30 1,27

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,14 17,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 191,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.e CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max 
32mm, C28/35

mc 185,41 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35 mc 115,20 1,05 120,96

totale materiali 120,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,06

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,06 24,49

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,49 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,55 16,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,41



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.f CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max 
32mm, C32/40

mc 190,76 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40 mc 119,17 1,05 125,13

totale materiali 125,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,22 25,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,20 1,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,42 17,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 190,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.g CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max 
32mm, C35/45

mc 194,48 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45 mc 121,92 1,05 128,02

totale materiali 128,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,11 25,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,69 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,80 17,68

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.h CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max 
32mm, C32/40

mc 197,44 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC4 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40 mc 124,10 1,05 130,31

totale materiali 130,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,41

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,41 26,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,08 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,49 17,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 197,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.030.i CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max 
32mm, C35/45

mc 205,82 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione  Classe di esposizione XC4 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45 mc 130,31 1,05 136,83

totale materiali 136,83

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,92

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,92 27,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,19 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,11 18,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido

E.03.010.040.a CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF1, S4, aggregati max 32mm, C32/40

mc 209,93 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 
12620)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40 mc 133,35 1,05 140,02

totale materiali 140,02

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,12 27,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,73 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,85 19,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 209,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.b CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF1, S4, aggregati max 32mm, C35/45

mc 220,57 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 
12620)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45 mc 141,23 1,05 148,29

totale materiali 148,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,38 29,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,14 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,52 20,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 220,57



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.c CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF2-XF3, S4, aggregati max 32mm, C25/30

mc 196,38 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per 
strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30 mc 123,33 1,05 129,49

totale materiali 129,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,59 25,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,94 1,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,53 17,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 196,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.d CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF2-XF3, S4, aggregati max 32mm, C28/35

mc 201,93 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35 mc 127,43 1,05 133,80

totale materiali 133,80

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,90 26,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,67 1,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,57 18,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 201,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.e CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF2-XF3, S4, aggregati max 32mm, C32/40

mc 213,32 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40 mc 135,86 1,05 142,65

totale materiali 142,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,75

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,75 28,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,18 1,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,92 19,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 213,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.f CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XF4, S4, aggregati max 32mm, C28/35

mc 208,98 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35 mc 132,64 1,05 139,28

totale materiali 139,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,37

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,37 27,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,60 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,98 19,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 208,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.g CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C28/35

mc 219,12 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40 mc 140,15 1,05 147,16

totale materiali 147,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 170,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 170,26 28,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,94 1,45

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 199,20 19,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 219,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.h CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C32/40

mc 188,96 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C28/35 Classe di esposizione XD1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35 mc 117,83 1,05 123,72

totale materiali 123,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,82 24,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,96 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,78 17,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 188,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.i CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C32/40

mc 198,07 8% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40 mc 124,58 1,05 130,81

totale materiali 130,81

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,90 26,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,16 1,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,07 18,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 198,07



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.j CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD1, S4, aggregati max 32mm, C35/45

mc 206,59 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C35/45 Classe di esposizione XD1

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45 mc 130,88 1,05 137,42

totale materiali 137,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,52 27,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,29 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,81 18,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 206,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.k CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD2, S4, aggregati max 32mm, C32/40

mc 202,49 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40 mc 127,85 1,05 134,24

totale materiali 134,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 157,34 26,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,75 1,34

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 184,08 18,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 202,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.l CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD2, S4, aggregati max 32mm, C35/45

mc 211,06 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45 mc 134,19 1,05 140,90

totale materiali 140,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,00 27,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,88 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,87 19,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 211,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.040.m CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in zone a clima rigido, 
XD3, S4, aggregati max 32mm, C35/45

mc 214,54 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza 
C32/40 Classe di esposizione XD2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45 mc 136,76 1,05 143,60

totale materiali 143,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,70 28,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,34 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,04 19,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.050 Calcestruzzi per strutture in ambiente marino

E.03.010.050.a CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in ambiente marino, XS1, 
S4, aggregati max 32mm, C32/40

mc 205,18 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40 mc 129,83 1,05 136,33

totale materiali 136,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,42 27,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,10 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,53 18,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.050.b CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in ambiente marino, XS1, 
S4, aggregati max 32mm, C35/45

mc 212,98 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45 mc 135,61 1,05 142,39

totale materiali 142,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,48 28,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,13 1,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,62 19,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.050.c CAM
Calcestruzzo per strutture di elevazione in ambiente marino, XS2-
XS3, S4, aggregati max 32mm, C35/45

mc 218,28 7% 0,7%

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di 
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, 
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. 
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 
Classe di resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45 mc 139,53 1,05 146,51

totale materiali 146,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 169,60

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 169,60 28,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,83 1,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 198,44 19,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 218,28



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione

E.03.010.060.a CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C25/30

mc 194,13 8% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1  Classe di 
resistenza C25/30 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 122,00 1,05 128,10

totale materiali 128,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,84 25,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,64 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,48 17,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.b CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 208,79 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 132,85 1,05 139,49

totale materiali 139,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,23 27,58

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,58 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,81 18,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 208,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.c CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35

mc 212,45 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 135,56 1,05 142,34

totale materiali 142,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,07 28,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,06 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,14 19,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.d CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40

mc 225,27 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 145,05 1,05 152,30

totale materiali 152,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,04 29,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,76 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,79 20,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 225,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.e CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC4, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45

mc 254,58 6% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 166,74 1,05 175,08

totale materiali 175,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 197,81

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 197,81 33,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,63 1,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,44 23,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 254,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.f CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 221,61 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 142,34 1,05 149,45

totale materiali 149,45

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,19 29,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,27 1,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 201,46 20,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 221,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.g CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40

mc 241,76 6% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 157,25 1,05 165,11

totale materiali 165,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,85

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,85 31,93

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,93 1,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 219,78 21,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 241,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.h CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45

mc 260,08 6% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35

totale materiali 179,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.i CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40

mc 230,77 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 149,12 1,05 156,57

totale materiali 156,57

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,31 30,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,48 1,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,79 20,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 230,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.j CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C25/30

mc 225,27 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di 
resistenza C25/30

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 145,05 1,05 152,30

totale materiali 152,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,04 29,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,76 1,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,79 20,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 225,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.k CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 236,26 6% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 153,18 1,05 160,84

totale materiali 160,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,58 31,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,21 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,79 21,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 236,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.l CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF4, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45

mc 283,89 5% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 188,43 1,05 197,85

totale materiali 197,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 220,59

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 220,59 37,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,50 1,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 258,08 25,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 283,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.m CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35

mc 212,45 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di 
resistenza C28/35

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 135,56 1,05 142,34

totale materiali 142,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,07 28,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,06 1,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,14 19,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.n CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 227,11 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 146,40 1,05 153,72

totale materiali 153,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,46 30,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,00 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,46 20,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 227,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.o CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/40 mc 260,08 6% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di 
resistenza C35/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35

totale materiali 179,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.p CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS1, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40

mc 227,11 7% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di 
resistenza C32/40

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 146,40 1,05 153,72

totale materiali 153,72

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,46 30,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,00 1,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,46 20,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 227,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.q CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS2, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 260,08 6% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35

totale materiali 179,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.060.r CAM
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS3, 
SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 260,08 6% 0,7%

Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con 
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle 
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della 
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. 
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in 
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di 
resistenza C35/45

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,280 7,03

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 15,11

A2 MATERIALI

Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35

totale materiali 179,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070 Calcestruzzi per pavimenti industriali

E.03.010.070.a CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 185,18 8% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XC1, Classe di resistenza C25/30.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 115,23 1,05 120,99

totale materiali 120,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,89 24,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,46 1,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,35 16,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.b CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 187,01 8% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XC1, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 116,58 1,05 122,41

totale materiali 122,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,31 24,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,70 1,24

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,01 17,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 187,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.c CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 207,64 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del 
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di 
esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 117,94 1,05 123,83

Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60

totale materiali 138,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,34 27,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,43 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,76 18,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 207,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.d CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 214,97 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del 
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di 
esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 123,36 1,05 129,53

Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60

totale materiali 144,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,03 28,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,43 19,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.e CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 190,68 8% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XC3, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 119,29 1,05 125,26

totale materiali 125,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,16 25,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,19 1,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,34 17,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 190,68



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.f CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XA1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 194,34 8% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione 
XA1, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 122,00 1,05 128,10

totale materiali 128,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,00 25,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,67 1,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,67 17,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.g CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale 
programmata, XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 216,80 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura 
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del 
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di 
esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 124,71 1,05 130,95

Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60

totale materiali 145,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,45 28,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,64 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,09 19,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 216,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.h CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 203,98 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di 
resistenza C25/30.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 115,23 1,05 120,99

Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60

totale materiali 135,59

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,49 26,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,94 1,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,43 18,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 203,98



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.i CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 205,81 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 116,58 1,05 122,41

Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60

totale materiali 137,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,91 27,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,19 1,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,10 18,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.j CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 207,64 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 117,94 1,05 123,83

Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60

totale materiali 138,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,34 27,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,43 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,76 18,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 207,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.k CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 214,97 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 123,36 1,05 129,53

Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60

totale materiali 144,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,03 28,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,43 19,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.l CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 209,47 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 119,29 1,05 125,26

Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60

totale materiali 139,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,76 27,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,67 1,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,43 19,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 209,47



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.m CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XA1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 213,14 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 122,00 1,05 128,10

Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60

totale materiali 142,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,61 28,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,15 1,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,76 19,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 213,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.070.n CAM
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, 
XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 216,80 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura 
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo 
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di 
resistenza C28/35.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 124,71 1,05 130,95

Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60

totale materiali 145,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,45 28,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,64 1,43

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,09 19,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 216,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080 Calcestruzzi alleggeriti

E.03.010.080.a CAM
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 
25/28.

mc 267,62 6% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza 
LC 25/28.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 25/28. mc 176,23 1,05 185,04

totale materiali 185,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,94 35,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,35 1,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 243,29 24,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 267,62



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.b CAM
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 
30/33.

mc 278,61 5% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 30/33. mc 184,36 1,05 193,58

totale materiali 193,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 216,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 216,48 36,80

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,80 1,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,28 25,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 278,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.c CAM
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 
30/33.

mc 282,27 5% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 30/33. mc 187,07 1,05 196,43

totale materiali 196,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,61 25,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 282,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.d CAM
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 
30/33.

mc 285,94 5% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 30/33. mc 189,78 1,05 199,27

totale materiali 199,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 222,17 37,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,77 1,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,94 25,99

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 285,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.e CAM
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 
30/33.

mc 282,27 5% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di 
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. 
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, 
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza 
LC 30/33. 

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 30/33. mc 187,07 1,05 196,43

totale materiali 196,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36

totale attrezzature 7,98

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,61 25,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 282,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.f CAM
Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, 
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 400 a 600 kg/mc

mc 181,05 8% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con  polistirolo espanso, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 400 a 600 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. M.v.da 400 a 600 kg/mc

mc 112,51 1,05 118,14

totale materiali 118,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,68

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,68 23,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,92 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,59 16,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 181,05



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.g CAM
Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, 
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 800 a 1000 kg/mc

mc 199,37 7% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con  polistirolo espanso, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 800 a 1000 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. M.v. da 800 a 1000 kg/mc

mc 126,07 1,05 132,37

totale materiali 132,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,91 26,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,34 1,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,25 18,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 199,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.h CAM
Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, 
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc

mc 236,01 6% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con  polistirolo espanso, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con  polistirolo espanso, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. M. v. da 1200 a 1400 kg/mc

mc 153,18 1,05 160,84

totale materiali 160,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,38 31,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,17 1,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,55 21,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 236,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.i CAM
Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc

mc 311,12 5% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 
15 mm. M.v. da 1000 a 1200 kg/mc

mc 208,76 1,05 219,20

totale materiali 219,20

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 241,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 241,74 41,10

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,10 2,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 282,83 28,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 311,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.010.080.l CAM
Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, 
Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc

mc 301,96 5% 0,7%

Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non 
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa 
volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 
15 mm. M. v. da 1400 a 1600 kg/mc

mc 201,98 1,05 212,08

totale materiali 212,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69

Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93

totale attrezzature 7,62

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 234,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 234,62 39,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,89 1,99

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 274,51 27,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 301,96



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020 SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI

E.03.020.010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi

E.03.020.010.a
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
consistenza da S4 a S5

mc 4,83 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
consistenza da S4 a S5

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5 mc 3,76 1,00 3,76

totale materiali 3,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,76 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,39 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.b
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii 
aggregati con dimensione massima di 16 mm

mc 3,58 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati 
con dimensione massima di 16 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 16 mm mc 2,78 1,00 2,78

totale materiali 2,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,25 0,33

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,58



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.c
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii 
aggregati con dimensione massima di 8 mm

mc 4,48 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati 
con dimensione massima di 8 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 8 mm mc 3,48 1,00 3,48

totale materiali 3,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,48

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,48 0,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,07 0,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.d
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
classe di spandimento da SF1 a SF2

mc 17,45 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di 
spandimento da SF1 a SF2

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2 mc 13,56 1,00 13,56

totale materiali 13,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,56 2,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,30 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,86 1,59

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 17,45



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.e
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento 
classe di spandimento da SF1 a SF3

mc 24,43 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di 
spandimento da SF1 a SF3

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3 mc 18,98 1,00 18,98

totale materiali 18,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,98 3,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,20 2,22

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.f
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc

mc 1,74 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in 
materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con 
concentrazione di 0,6 kg/mc

mc 1,36 1,00 1,36

totale materiali 1,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,36 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,59 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc

mc 3,49 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in 
materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico  con 
concentrazione di 1 kg/mc

mc 2,71 1,00 2,71

totale materiali 2,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,71 0,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,17 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.h
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 10 kg/mc

mc 1,74 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 10 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 
10 kg/mc

mc 1,36 1,00 1,36

totale materiali 1,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,36 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,59 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.i
Sovrapprezzi ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 15 kg/mc

mc 3,49 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 15 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 
15 kg/mc

mc 2,71 1,00 2,71

totale materiali 2,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,71 0,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,17 0,32

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,49



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.020.010.l
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 20 kg/mc

mc 5,23 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre 
metalliche con concentrazione di 20 kg/mc

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 
20 kg/mc

mc 4,07 1,00 4,07

totale materiali 4,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,07 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,76 0,48

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,23



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030 CASSEFORME

E.03.030.010 Casseforme per strutture in calcestruzzo

E.03.030.010.a
Casseforme di qualunque tipo per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati. Strutture di fondazione.

mq 28,33 56% 0,7%

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del 
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,190 4,77

Operaio qualificato h 27,84 0,190 5,29

Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69

totale mano d'opera 15,75

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,01 2,43

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,39

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 0,30 0,27

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,00 2,15

Disarmante per casseforme lt 1,83 0,01 0,02

totale materiali 6,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,01

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,01 3,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,74 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,75 2,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.010.b
Casseforme di qualunque tipo per getti di conglomerati cementizi 
semplici o armati. Strutture in elevazione.

mq 34,97 52% 0,7%

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di 
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del 
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12

Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59

totale mano d'opera 18,23

A2 MATERIALI

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,01 3,24

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,01 2,78

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 0,30 0,27

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,63

Disarmante per casseforme lt 1,83 0,01 0,02

totale materiali 8,94

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,18

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,18 4,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,62 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,80 3,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.020 Compensi aggiuntivi alle casseforme

E.03.030.020.a
Compenso aggiuntivo alle casseforme per paramenti a faccia 
vista.

mq 3,83 69% 0,7%

Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per 
paramenti a faccia vista.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piallatrice per casseforme h 1,32 0,25 0,33

totale attrezzature 0,33

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,98 0,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,48 0,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.020.b
Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice 
elastica decorativa per getti in calcestruzzo f.v.

mq 5,94 45% 0,7%

Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica 
decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero 
di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza 
danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione 
fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri, 
compreso accessori per l'incollaggio, l'adesivo per matrici, stucco per 
giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva puizia delle matrici 
con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39

totale mano d'opera 2,65

A2 MATERIALI

Matrice elastica decorativa mq 1,54 1,05 1,62

Adesivo per matrici kg 1,10 0,30 0,33

Stucco per giuntare kg 0,55 0,01 0,01

Disarmante per casseforme lt 1,83 0,01 0,02

totale materiali 1,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,62 0,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,78 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,40 0,54

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,94



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.030 Compensi aggiuntivi alle casseforme

E.03.030.030.a
Compenso aggiuntivo alle cassaforme per altezze del piano di 
appoggio dei sostegni superiore ai 4 m

mq 5,00 68% 0,7%

Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per 
altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m 
in più

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,064 1,61

Operaio qualificato h 27,84 0,064 1,78

totale mano d'opera 3,39

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,88 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,54 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare

E.03.030.040.a
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 150 mm

ml 21,97 29% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 150 mm m 10,02 1,02 10,22

totale materiali 10,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,07 2,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,90 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,97 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 21,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.b
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 200 mm

ml 23,52 27% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,120 3,01

Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34

totale mano d'opera 6,35

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 200 mm, 
sp 4 mm

m 11,20 1,02 11,43

totale materiali 11,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,27 3,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,11 0,16

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,38 2,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 23,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.c
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 250 mm

ml 29,38 29% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 250 mm, 
sp 4 mm

m 13,59 1,02 13,86

totale materiali 13,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,83 3,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,71 2,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 29,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.d
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 300 mm

ml 34,77 24% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 300 mm, 
sp 5 mm

m 17,70 1,02 18,05

totale materiali 18,05

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,02 4,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,61 3,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 34,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.e
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 350 mm

ml 42,80 20% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

totale mano d'opera 8,47

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 350 mm, 
sp 5 mm

m 23,82 1,02 24,29

totale materiali 24,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,26 5,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,91 3,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 42,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.f
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 400 mm

ml 48,69 22% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 400 mm, 
sp 5 mm

m 26,23 1,02 26,75

totale materiali 26,75

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,83 6,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,26 4,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 48,69



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.g
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 450 mm

ml 60,60 17% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 450 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 450 mm, 
sp 5 mm

m 35,30 1,02 36,01

totale materiali 36,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,09 8,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,01 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,10 5,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 60,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.h
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 500 mm

ml 63,27 17% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 500 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

totale mano d'opera 10,59

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 500 mm, 
sp 6,5 mm

m 37,33 1,02 38,08

totale materiali 38,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,16 8,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,36 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,52 5,75

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 63,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.i
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 550 mm

ml 74,63 16% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 550 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 550 mm, 
sp 6,5 mm

m 44,43 1,02 45,32

totale materiali 45,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,98 9,86

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,86 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,84 6,78

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 74,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.l
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 600 mm

ml 88,55 14% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 600 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,230 5,77

Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40

totale mano d'opera 12,17

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 600 mm, 
sp 6,5 mm

m 55,03 1,02 56,13

totale materiali 56,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,80 11,70

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,70 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,50 8,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 88,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.040.m
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, 
diametro 700 mm

ml 116,03 11% 0,7%

Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di 
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente 
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed 
assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la 
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo 
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a 
sezione circolare diametro 700 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

totale mano d'opera 13,23

A2 MATERIALI

Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 700 mm, 
sp 8 mm

m 74,93 1,02 76,43

totale materiali 76,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Sega circolare h 38,70 0,01 0,50

totale attrezzature 0,50

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,16 15,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,33 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,48 10,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 116,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050 Casseforme a geometria complessa

E.03.030.050.a
Cassaforme, a geometria complesa, per faccia vista di strutture 
verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo

mq 73,99 51% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani 
scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di 
qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali 
a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per 
per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,333 8,35

Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27

Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94

totale mano d'opera 37,57

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42

Sistema casserante: 5 mesi successivi
mqxm

esi
8,03 0,84 6,75

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,00 0,78

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi
mqxm

esi
259,05 0,01 2,18

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,00 0,01

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi
mqxm

esi
4,40 0,01 0,04

Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90

Disarmante per casseforme lt 1,83 0,02 0,04

totale materiali 19,92

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,49 9,77

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,77 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,26 6,73

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050.b
Cassaforme, a geometria complesa, per vani scala o ascensori in 
c.a. a faccia vista

mq 81,43 46% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o ascensori, 
anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra 
geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i 
disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le 
riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,333 8,35

Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27

Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94

totale mano d'opera 37,57

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42

Sistema casserante: 5 mesi successivi
mqxm

esi
8,03 0,84 6,75

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi
mqxm

esi
259,05 0,03 6,48

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi
mqxm

esi
4,40 0,03 0,11

Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90

Disarmante per casseforme lt 1,83 0,02 0,04

totale materiali 25,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,27

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,27 10,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,76 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,02 7,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050.c
Cassaforme, a geometria complesa, per solai e solette in c.a. a 
faccia vista

mq 69,38 41% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, 
anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria 
ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i 
piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,250 6,27

Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96

Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97

totale mano d'opera 28,20

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42

Sistema casserante: 5 mesi successivi
mqxm

esi
8,03 0,84 6,75

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi
mqxm

esi
259,05 0,03 6,48

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi
mqxm

esi
4,40 0,03 0,11

Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90

Disarmante per casseforme lt 1,83 0,02 0,04

totale materiali 25,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,91 9,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,07 6,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.030.050.d Cassaforme, a geometria complesa, per travi in c.a. a faccia vista mq 62,12 36% 0,7%

Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista 
di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche 
curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a 
qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani 
di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 22,56

A2 MATERIALI

Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42

Sistema casserante: 5 mesi successivi
mqxm

esi
8,03 0,84 6,75

Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16

Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi
mqxm

esi
259,05 0,03 6,48

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04

Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi
mqxm

esi
4,40 0,03 0,11

Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82

Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90

Disarmante per casseforme lt 1,83 0,02 0,04

totale materiali 25,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,26 8,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,47 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

E.03.040.010 Acciaio per c.a.

E.03.040.010.a CAM Acciaio per cemento armato B450C in barre. kg 2,50 17% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,007 0,17

Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,07

Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,20

totale mano d'opera 0,44

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,03 0,88

Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,03 0,04

totale materiali 1,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 0,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,96 0,33

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,33 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,29 0,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,52



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040.010.b CAM Acciaio per cemento armato B450C in rete elettrosaldata. kg 2,70 15% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete 
elettrosaldata.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,41

A2 MATERIALI

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,01 0,02

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 1,10 0,93

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 1,10 0,74

totale materiali 1,68

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,10 0,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,36 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,45 0,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040.010.c CAM Acciaio in barre per cemento armato B450C, zincato kg 4,84 9% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in 
barre.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,41

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,03 0,88

Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,03 0,04

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere kg 1,79 1,03 1,84

totale materiali 3,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 0,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,78 0,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,42 0,44

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.040.010.d CAM Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 10,22 4% 0,7%

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche 
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli 
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304 
in barre.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,005 0,13

Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,41

A2 MATERIALI

Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58

Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,01 0,02

Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 6,72 1,03 6,93

totale materiali 7,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 0,02

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,96 1,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,31 0,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 10,24



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050 GIUNTI

E.03.050.010 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)

E.03.050.010.a
Profili in PVC (waterstop) per giunti di ripresa di getto: con profilo 
da inserire nella parte centrale del getto

ml 17,06 23% 0,7%

Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di 
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento 
nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con 
profilo da inserire nella parte centrale del getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

totale mano d'opera 3,90

A2 MATERIALI

Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 5 ml 9,36 1,00 9,36

totale materiali 9,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,26 2,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,51 1,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 17,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.010.b
Profili in PVC (waterstop) per giunti di ripresa di getto: con profilo 
da inserire sul bordo del getto

ml 14,95 20% 0,7%

Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di 
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento 
nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con 
profilo da inserire sul bordo del getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 145 spessore mm 3-4 ml 8,62 1,00 8,62

totale materiali 8,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,62 1,97

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,59 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.020 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico

E.03.050.020.a
Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese 
di getto

mq 16,14 14% 0,7%

Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di 
getto

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,040 1,00

Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20

totale mano d'opera 2,20

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 0,70 10,34

totale materiali 10,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,54 2,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,67 1,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.030 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)

E.03.050.030.a
Profilo in pvc da inserire nella parte centrale del getto per giunti di 
dilatazione con prevalenti movimenti assiali.

ml 22,02 13% 0,7%

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; 
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei 
casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte 
centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti 
assiali.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm 230 spessore mm 4 ml 14,33 1,00 14,33

totale materiali 14,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,11

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,11 2,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,02 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 22,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.030.b
Profilo in pvc da inserire nella parte centrale del getto per giunti di 
dilatazione con movimenti composti.

ml 19,34 14% 0,7%

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; 
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei 
casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte 
centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

totale mano d'opera 2,78

A2 MATERIALI

Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm. 200 spessore mm 4 ml 12,24 1,00 12,24

totale materiali 12,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,02 2,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,55 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,58 1,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 19,34



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.030.c Profilo in pvc da inserire sul bordo del getto. ml 17,17 10% 0,7%

Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; 
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei 
casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del 
getto.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

totale mano d'opera 1,67

A2 MATERIALI

Profilo da inserire sul bordo del getto larghezza mm. 150 spessore mm 
6-7

ml 11,67 1,00 11,67

totale materiali 11,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,34

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,34 2,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,61 1,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 17,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.040
Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC 
(waterstop)

E.03.050.040.a
Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC 
(waterstop): largh. min. mm 330 sp. min. mm 4

ml 20,65 13% 0,7%

Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del 
getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione 
idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm 
e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per 
il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro 
necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non 
inferiore mm 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,050 1,25

Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50

totale mano d'opera 2,75

A2 MATERIALI

Profilo waterstop larghezza mm. 300 spessore mm 4-9 ml 13,30 1,00 13,30

totale materiali 13,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,05

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,05 2,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,73 0,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,78 1,88

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 20,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.050
Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in 
polietilene espanso a cellule chiuse

E.03.050.050.a
Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 
mm

ml 47,40 12% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77

Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 25,95 1,05 27,25

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31

totale materiali 31,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,83 6,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,09 4,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.050.b
Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 
mm

ml 66,84 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle 
interfacce pari a 29 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31

Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35

totale materiali 46,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,93 8,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,76 6,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.060
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti
umidi

E.03.050.060.a
Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 
mm

ml 47,40 12% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77

Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 25,95 1,05 27,25

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31

totale materiali 31,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,83 6,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,09 4,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.060.b
Giunto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 
mm

ml 66,84 8% 0,7%

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti 
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale 
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di 
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni 
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle 
interfacce pari a 29 kg/cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31

Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35

totale materiali 46,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,93

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,93 8,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,76 6,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.070
Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di 
impermeabilizzazione sulla faccia controterra

E.03.050.070.a
Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di 
impermeabilizzazione sulla faccia controterra

ml 82,16 7% 0,7%

Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione 
sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo 
lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite 
sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di 
guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera 
esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di 
impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di 
impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei 
giunti di lavorazione)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31

Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35

totale materiali 58,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,84

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,84 10,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,85 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,69 7,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 82,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.080
Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti umidi

E.03.050.080.a
Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm

ml 27,65 20% 0,7%

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in 
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo 
idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da 
gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere 
fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di 
ripresa di getto per strutture in calcestruzzo.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31

totale materiali 15,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,49 3,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,65 0,18

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,14 2,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 27,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.050.090
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione 
sulla faccia controterra

E.03.050.090.a
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione 
sulla faccia controterra

ml 50,17 11% 0,7%

Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla 
faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi 
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in 
carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo 
idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri 
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. 
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91

Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20 ml 16,66 1,05 17,50

Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31

totale materiali 33,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,98 6,63

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,63 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,61 4,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 50,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060  DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA

E.03.060.010 Isolatori sismici a scorrimento

E.03.060.010.a
Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm.

cad 2.215,67 9% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11

Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78

totale mano d'opera 203,06

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 1500 kN , spostamento ± 
150 mm.

cad 1.316,25 1,00 1.316,25

totale materiali 1.363,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70

Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06

totale attrezzature 155,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.721,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.721,58 292,67

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 292,67 14,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.014,24 201,42

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.215,67



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.b
Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm.

cad 2.563,16 8% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,800 45,16

Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11

Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78

totale mano d'opera 203,06

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2000 kN , spostamento ± 
150 mm.

cad 1.586,25 1,00 1.586,25

totale materiali 1.633,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70

Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06

totale attrezzature 155,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.991,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.991,58 338,57

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 338,57 16,93

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.330,14 233,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.563,16



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.c
Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm.

cad 3.012,37 8% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73

totale mano d'opera 253,82

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2500 kN , spostamento ± 
150 mm.

cad 1.869,75 1,00 1.869,75

totale materiali 1.931,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70

Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06

totale attrezzature 155,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.340,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.340,61 397,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 397,90 19,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.738,52 273,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.012,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.d
Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm.

cad 3.081,86 8% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73

totale mano d'opera 253,82

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 3000 kN , spostamento ± 
150 mm.

cad 1.923,75 1,00 1.923,75

totale materiali 1.985,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70

Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06

totale attrezzature 155,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.394,61

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.394,61 407,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 407,08 20,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.801,70 280,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.081,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.e
Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm.

cad 3.330,32 8% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 
4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 2,250 56,45

Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64

Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73

totale mano d'opera 253,82

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento ± 
150 mm.

cad 2.116,80 1,00 2.116,80

totale materiali 2.178,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70

Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06

totale attrezzature 155,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.587,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.587,66 439,90

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 439,90 22,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3.027,56 302,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.330,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.f
Isolatore sismico. Carico verticale statico (SLU) oltre 4000 kN , 
spostamento fino a ± 150 mm.

KN 1,27 5% 0,7%

Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo 
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie 
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento 
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini 
realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, 
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei 
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al 
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme 
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle 
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di 
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione 
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli 
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con 
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare 
l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) oltre  i  
4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,01

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,03

totale mano d'opera 0,06

A2 MATERIALI

Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 0,00 0,02

Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento ± 
150 mm.

cad 2.116,80 0,00 0,64

totale materiali 0,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,01 0,21

totale attrezzature 0,28

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,99 0,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,17 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,16 0,12

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/KN 1,27



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.g
Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 200 mm

% 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 200 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale materiali 7,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.h
Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 250 mm

% 15,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 11,66 11,66

totale materiali 11,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.i
Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 300 mm

% 18,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 300 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 13,99 13,99

totale materiali 13,99

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,99 2,38

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,38 0,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,36 1,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 18,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.j
Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm

% 20,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 15,54 15,54

totale materiali 15,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 20,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.k
Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm

% 20,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 350 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 15,54 15,54

totale materiali 15,54

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,54 2,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,64 0,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,18 1,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 20,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.l
Sovrapprezzo all'isolatore, per spostamenti longitudinali massimi 
superiori ai 150 mm: fino a ± 400 mm

% 22,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva 
(“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori 
ai 150 mm: fino a ± 400 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 17,10 17,10

totale materiali 17,10

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,10

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,10 2,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,00 2,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 22,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.m
Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche) per un numero di prove fino a 4

cad 1.415,70 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il 
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione 
isolatori - fino a n.4

cad 1.100,00 1,00 1.100,00

totale materiali 1.100,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.100,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.100,00 187,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 187,00 9,35

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.287,00 128,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.415,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.n
Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche),per prove dalla 5a alla 10a.

cad 1.158,30 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il 
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla 
10a

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione 
accettazione isolatori - dalla 5° alla 10 °

cad 900,00 1,00 900,00

totale materiali 900,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 900,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 900,00 153,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 153,00 7,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.053,00 105,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.158,30



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.o
Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche), per prove oltre la 10a.

cad 772,20 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il 
D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione 
isolatori - oltre la 10 °

cad 600,00 1,00 600,00

totale materiali 600,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 600,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 600,00 102,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 102,00 5,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 702,00 70,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 772,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.p
Prove di accettazione per isolatori sismici secondo le norme UNI 
EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova

cad 2.316,60 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le 
norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di 
accettazione isolatori - per 1° prova

cad 1.800,00 1,00 1.800,00

totale materiali 1.800,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.800,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.800,00 306,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 306,00 15,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.106,00 210,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.316,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.q
Prove di accettazione per isolatori sismici secondo le norme UNI 
EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive

cad 1.673,10 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le 
norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di 
accettazione isolatori - per successive

cad 1.300,00 1,00 1.300,00

totale materiali 1.300,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.300,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.300,00 221,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 221,00 11,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.521,00 152,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.673,10



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.r
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati 
isolatori sismici, con numero di isolatori fino a 20.

cad 1.324,97 55% 0,7%

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori 
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente 
formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da 
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal 
progettista dell’opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai 
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze 
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura 
isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita 
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori fino a 20.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 12,000 301,08

Operaio qualificato h 27,84 9,000 250,56

Operaio specializzato h 29,94 6,000 179,64

totale mano d'opera 731,28

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 6,00 298,22

totale attrezzature 298,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.029,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.029,50 175,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 175,02 8,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.204,52 120,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.324,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.s
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati 
isolatori sismici, con numero di isolatori compresi fra 20 e 40.

cad 2.006,13 63% 0,7%

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori 
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente 
formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da 
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal 
progettista dell’opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai 
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze 
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura 
isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita 
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori compresi fra 20 
e 40.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 18,000 451,62

Operaio qualificato h 27,84 14,000 389,76

Operaio specializzato h 29,94 14,000 419,16

totale mano d'opera 1.260,54

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 6,00 298,22

totale attrezzature 298,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.558,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.558,76 264,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 264,99 13,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.823,75 182,38

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.006,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.010.t
Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati 
isolatori sismici, con numero di isolatori superiore a 40.

cad 2.293,80 65% 0,7%

Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori 
sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente 
formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da 
effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal 
progettista dell’opera, con riferimento a:
- condizioni generali dei dispositivi;
- presenza di movimenti non previsti
- condizioni generali degli ancoraggi
- condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai 
dispositivi
- presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti
- compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti
In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze 
delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito 
documento che deve essere conservato con il progetto della struttura 
isolata durante l’intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita 
periodica di controllo su edifici con numero di isolatori superiore a 40.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 20,000 501,80

Operaio qualificato h 27,84 17,000 473,28

Operaio specializzato h 29,94 17,000 508,98

totale mano d'opera 1.484,06

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 6,00 298,22

totale attrezzature 298,22

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.782,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.782,28 302,99

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 302,99 15,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.085,27 208,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.293,80



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020 Isolatori sismici elastomerici

E.03.060.020.a
Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia. 
Quota fissa per isolatore

cad 840,50 20% 0,7%

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con 
elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da 
piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa 
collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere 
conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative 
certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero 
di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti 
caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 
MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; 
prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari 
a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici 
metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle 
attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo 
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la 
struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio 
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di 
progetto: quota fissa per isolatore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,500 37,64

Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76

Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82

totale mano d'opera 169,22

A2 MATERIALI

Isolatore sismico elastomerico (volume min. base) cad 459,00 1,00 459,00

totale materiali 459,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,50 24,85

totale attrezzature 24,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 653,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 653,07 111,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 111,02 5,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 764,09 76,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 840,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.b
Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, 
quota proporzionale al volume dell’isolatore

dm3 44,83 2% 0,7%

Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con 
elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da 
piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa 
collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere 
conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative 
certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero 
di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti 
caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 
MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; 
prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari 
a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici 
metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle 
attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo 
sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la 
struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio 
alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di 
progetto. Il prezzo è riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale 
prodotto della superficie in piante dell’isolatore per lo spessore totale 
incluse le piastre di ripartizione: quota proporzionale al volume 
dell’isolatore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,21

Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,23

Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50

totale mano d'opera 0,94

A2 MATERIALI

Isolatore sismico elastomerico (dm3) dm3 33,64 1,00 33,64

totale materiali 33,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,01 0,25

totale attrezzature 0,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,83

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,83 5,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,92 0,30

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 40,75 4,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm3 44,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.c
Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. Quota fissa per 
isolatore

cad 907,79 1% 0,7%

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le 
prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino 
di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un 
nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto 
ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre 
con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz
La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente 
viscoso equivalente fino a circa il 30% 
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante 
zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui 
dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di 
supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di 
lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato 
quale prodotto della superficie in pianta dell’isolatore per lo spessore 
totale incluse le piastre di ripartizione. Quota fissa per isolatore

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (volume base) cad 675,00 1,00 675,00

totale materiali 675,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,50 24,85

totale attrezzature 24,85

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 705,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 705,35 119,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 119,91 6,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 825,27 82,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 907,79



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.d
Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. Volume dato dal 
prodotto della superficie in pianta per lo spessore totale.

dm3 55,18 10% 0,7%

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le 
prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino 
di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un 
nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto 
ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre 
con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz
La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente 
viscoso equivalente fino a circa il 30% 
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante 
zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9.
Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui 
dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di 
supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di 
lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato 
quale prodotto della superficie in pianta dell’isolatore per lo spessore 
totale incluse le piastre di ripartizione.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (dm3) dm3 37,13 1,00 37,13

totale materiali 37,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,01 0,25

totale attrezzature 0,25

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 42,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 42,88 7,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,29 0,36

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,17 5,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm3 55,18



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.e
Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il 
D.M. 17/01/2018, per un numero di prove fino a 4

cad 1.615,83 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 
17/01/2018: per un numero di prove fino a 4

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori 
elastomerici - fino a n.4

cad 1.250,00 1,00 1.250,00

totale materiali 1.250,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.255,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.255,50 213,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,44 10,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.468,94 146,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.615,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.f
Prove di accettazione per isolatori sismici secondo il D.M. 
17/01/2018, (prove statiche),per prove dalla 5a alla 10a.

cad 1.358,43 0% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 
17/01/2018 : per prove successive dalla 5a alla 10a

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori 
elastomerici - dalla 5° alla 10 °

cad 1.050,00 1,00 1.050,00

totale materiali 1.050,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.055,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.055,50 179,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 179,44 8,97

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.234,94 123,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.358,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.020.g
Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il 
D.M. 17/01/2018, per prove oltre la 10a.

cad 972,33 1% 0,7%

Prove di accettazione per isolatori sismici elatomerici secondo il D.M. 
17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,100 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 5,50

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori 
elastomerici - oltre la 10 °

cad 750,00 1,00 750,00

totale materiali 750,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 755,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 755,50 128,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 128,44 6,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 883,94 88,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 972,33



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030 Controventi dissipativi

E.03.060.030.a
Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”per 
dispositivi con un carico fino a 200 kN.

kN 10,99 10% 0,7%

Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”, in 
conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la 
realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo 
esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un 
riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di 
materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni 
tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di 
allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità 
presenta un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un 
collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali 
carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali 
prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200 kN.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,010 0,25

Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28

Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60

totale mano d'opera 1,13

A2 MATERIALI

Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”per 
dispositivi con un carico fino a 200 kN.

KN 6,71 1,00 6,71

totale materiali 6,71

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,01 0,50

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,01 0,21

totale attrezzature 0,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,54 1,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,45 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,99 1,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 10,99



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.b
Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali, con un carico > 200 
kN e fino a 400 KN, la parte eccedente i 200 KN.

KN 3,32 9% 0,7%

Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo 
”BRAD”: per dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 KN, 
limitatamente alla parte eccedente i 200 KN.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,003 0,06

Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,07

Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15

totale mano d'opera 0,28

A2 MATERIALI

Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”per 
dispositivi con un carico fino a 200 kN.

KN 6,71 0,34 2,29

totale materiali 2,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,58 0,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,44 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,01 0,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/KN 3,32



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.c
Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita: fino a n. 4 prove

cad 1.619,20 0% 0,7%

Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di 
cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidezza 
teorica iniziale: fino a n. 4 prove

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori 
isteretici assiali: fino a n. 4 prove

cad 1.258,12 1,00 1.258,12

totale materiali 1.258,12

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.258,12

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.258,12 213,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 213,88 10,69

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.472,00 147,20

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.619,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.d
Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita: per le prove successive

cad 1.239,70 0% 0,7%

Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità 
impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di 
cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza 
teorica iniziale: per le prove successive

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori 
isteretici assiali: per le prove successive

cad 963,25 1,00 963,25

totale materiali 963,25

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 963,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 963,25 163,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 163,75 8,19

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.127,00 112,70

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 1.239,70



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.030.e
Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale 
ad instabilità impedita, con ampiezza massima pari a ±d2.

cad 2.466,75 0% 0,7%

Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad 
instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 
delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, consistente nell’imposizione di 
almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza 
massima pari a ±d2.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Costo medio laboratorio ufficiale, per prova di accettazione quasi-
statica su dissipatori isteretici assiale, con ampiezza massima pari a 
±d2.

cad 1.916,67 1,00 1.916,67

totale materiali 1.916,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.916,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.916,67 325,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 325,83 16,29

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.242,50 224,25

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.466,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040 Apparecchi di appoggio

E.03.060.040.a
Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
per carichi da 500 a 1500 KN

kN 2,26 3% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 500 a 1500 KN kN 1,62 1,00 1,62

totale materiali 1,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,76 0,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,30 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,05 0,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.b
Apparecchi di appoggio tipo fissoa disco elastomerico confinato, 
per carichi da 1501 a 2500 KN kN 1,91 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.
Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - 
Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 1501 a 2500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 1501 a 2500 KN kN 1,35 1,00 1,35

totale materiali 1,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,49 0,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,25 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,74 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,91



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.c
Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
per carichi da 2501 a 10000 KN kN 1,56 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico 
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 2501 a 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 2501 a 10000 KN kN 1,08 1,00 1,08

totale materiali 1,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,22 0,21

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,21 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,42 0,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.d
Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
per carichi oltre i 10000 KN kN 1,39 5% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, 
costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e 
da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che 
consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore 
degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, 
e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi oltre i 10000 KN kN 0,95 1,00 0,95

totale materiali 0,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,08 0,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,18 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,26 0,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.e
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 500 a 1500 KN

kN 2,95 2% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento 
orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale 
trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 500 a 1500 
KN

kN 2,16 1,00 2,16

totale materiali 2,16

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,30 0,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,39 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,69 0,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.f
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 1501 a 2500 KN kN 2,26 3% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro.
Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento 
orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale 
trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 1501 a 
2500 KN

kN 1,62 1,00 1,62

totale materiali 1,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,76

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,76 0,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,30 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,05 0,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.g
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 2501 a 10000 KN kN 1,83 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento 
orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 2501 a 
10000 KN

kN 1,28 1,00 1,28

totale materiali 1,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,42

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,42 0,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,24 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,66 0,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.h
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi oltre i 10000 KN kN 1,65 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico 
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in 
elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare 
una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse 
orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in 
possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 
246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea 
armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio 
Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli 
appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della 
serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante 
nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e 
la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla 
UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il 
campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide 
direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-
2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere 
protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo 
eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze 
orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-
1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative 
sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte 
di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - 
Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento 
orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI
Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi oltre i 10000 
KN

kN 1,15 1,00 1,15

totale materiali 1,15

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,28

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,28 0,22

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,22 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,50 0,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,65



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.i
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 500 a 1500 KN

kN 3,39 2% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 500 a 1500 
KN

kN 2,50 1,00 2,50

totale materiali 2,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,63 0,45

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,45 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,08 0,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 3,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.j
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 1501 a 2500 KN kN 2,61 3% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 1501 a 2500 
KN

kN 1,89 1,00 1,89

totale materiali 1,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,03 0,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,34 0,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,37 0,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.k
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi da 2501 a 10000 KN kN 2,00 3% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 2501 a 
10000 KN

kN 1,42 1,00 1,42

totale materiali 1,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,55 0,26

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,26 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,82 0,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 2,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.l
Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale a disco elastomerico 
confinato, per carichi oltre i 10000 KN kN 1,74 4% 0,7%

Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da 
una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone 
in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la 
rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli 
appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità 
(marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, 
alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e 
depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa 
documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare 
dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le 
caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione 
SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli 
apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 
con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo 
d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali 
dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le 
superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in 
conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali 
ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali 
di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono 
incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra 
riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di 
inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o 
attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto 
di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% 
del carico verticale;- Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale 
max ± 50 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,001 0,02

Operaio qualificato h 27,84 0,001 0,02

Operaio specializzato h 29,94 0,001 0,04

totale mano d'opera 0,07

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi oltre i 10000 KN kN 1,22 1,00 1,22

totale materiali 1,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 0,00 0,01

Escavatore bobcat h 44,47 0,00 0,06

totale attrezzature 0,07

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,35 0,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,58 0,16

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kN 1,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.m
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico per carichi 
orizzontali dall 11% fino al 30% del carico verticale

% 23,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 11% fino al 30%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 17,87 17,87

totale materiali 17,87

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 23,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.n
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico per carichi 
orizzontali dall 31% fino al 70% del carico verticale

% 70,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale.
- dall 31% fino al 70%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 54,39 54,39

totale materiali 54,39

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,39 9,25

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,25 0,46

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,64 6,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 70,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.o
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, 
per spostamenti, da +/- 51 fino a  +/- 150 mm % 5,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm 
- da +/- 51 fino a  +/- 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 3,89 3,89

totale materiali 3,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,55 0,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 5,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.p
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per 
spostamenti longitudinale da +/- 151 fino a  +/- 250 mm % 12,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm 
- da +/- 151 fino a  +/- 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 9,33 9,33

totale materiali 9,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,33

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,33 1,59

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,59 0,08

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,91 1,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 12,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.q
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per 
spostamenti trasversali  da +/- 21 fino a  +/- 150 mm % 15,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm 
- da +/- 21 fino a  +/- 150 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 11,66 11,66

totale materiali 11,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.r
Svp agli apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per 
spostamenti trasversali, da +/- 151 fino a  +/- 250 mm % 25,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm 
- da +/- 151 fino a  +/- 250 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 19,43 19,43

totale materiali 19,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,43 3,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,30 0,17

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,73 2,27

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 25,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.s
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.

% 10,00 0% 0,7%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico 
confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Quota materiali per voci in percentuale % 1,00 7,77 7,77

totale materiali 7,77

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,77 1,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,32 0,07

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,09 0,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 10,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.t
Apparecchi di appoggio in elastomero armato, con volume 
compreso tra 10 e 50 dm3.

dm3 59,41 2% 0,7%

Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in 
acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in 
conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 
lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. 
Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno 
essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà 
eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di 
progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto 
posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri 
per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonchè eventuali 
ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in 
opera e l'accesso al posto di lavoro.
Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne.
Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,008 0,21

Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,23

Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50

totale mano d'opera 0,94

A2 MATERIALI

Apparecchi di appoggio in elastomero armato, compreso tra 10 e 50 
dm3.

dm3 45,23 1,00 45,23

totale materiali 45,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,17 7,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,01 5,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/dm3 59,41
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.u
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato, 
aventi una dimensioni inferiori a 10 dm3.

% 30,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni inferiori a 
10 dm3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.v
Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato, 
aventi una dimensioni superiore a 50 dm3.

% -30,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni superiore 
a 50 dm3.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.w
Svp agli apparecchi di appoggio in elastomero armato, con piastre 
di acciaio superiore ed inferiore % 75,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati con piastre di acciaio superiore 
ed inferiore, per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.040.x
Svp agli apparecchi di appoggio in elastomero armato, per 
inserimento negli appoggi di  un foglio in PTFE % 11,00 0% 0,0%

Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con 
lamierini interni in acciaio vulcanizzati, per inserimento negli appoggi di  
un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di 
attrito.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

totale materiali 0,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,00 0,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,00 0,00

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,00 0,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 0,00
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.03.060.050 Inserimento di isolatori sismichi in edifici esistenti

E.03.060.050.a
Sovrapprezzo agli isolatori sismici per inserimento in edifici 
esistenti

cad 3.353,87 54% 1,0%

Sovrapprezzo per l'inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento 
armato di edifici esistenti (procedura di “retrofit”). Il sistema, 
opportunamente testato, deve consentire l’inserimento di isolatore 
sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l’utilizzo di 
una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, 
o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo 
doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il 
concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell’inserimento 
dell’isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e 
compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo per tutte le fasi 
della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di 
trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione 
del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative 
movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, 
attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant’altro occorra. Nel prezzo si 
intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove 
di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a 
sopportare l’aggancio alle strutture.

A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 16,000 401,44

Operaio qualificato h 27,84 16,000 445,44

Operaio specializzato h 29,94 32,000 958,08

totale mano d'opera 1.804,96

A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27

Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 1,67 160,00 266,48

Antiruggine al minio di piombo kg 6,69 4,00 26,75

totale materiali 340,50

A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata  da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 8,00 560,96

Compressori ad aria di potenza 7500 l/min h 26,44 4,00 105,78

Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti cad/gg 137,50 3,00 412,50

Martinetti idraulci a cilindro da 500T cad/gg 13,20 12,00 158,40

Motosaldatrice di potenza max 300A h 32,66 4,00 130,64

Sega filo diamantata per taglio in conglomerati armati h 46,20 8,00 369,60

totale attrezzature 1.737,87

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3.883,33

B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3.883,33 660,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 660,17 33,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4.543,49 454,35

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 4.997,84
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04 SOLAI

E.04.010 SOLAI GETTATI IN OPERA

E.04.010.010
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato 
in opera

E.04.010.010.a
Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 21 cm

mq 92,12 24% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 22,17

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 8,84 7,53

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 8,00 9,81

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49

Extra diametro per tondi base kg 0,57 8,84 5,02

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

totale materiali 44,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,58 12,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,17 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,75 8,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,12

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.010.010.b
Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 23 cm

mq 95,00 24% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 22,77

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 9,32 7,94

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00

Extra diametro per tondi base kg 0,57 9,32 5,29

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97

totale materiali 45,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 73,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 73,82 12,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,55 0,63

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 86,36 8,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 95,00

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
totale 23 cm.
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.010.010.c
Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 25 cm

mq 99,74 23% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 23,37

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 9,80 8,35

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52

Extra diametro per tondi base kg 0,57 9,80 5,57

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58

totale materiali 48,35

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,50 13,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,18 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 90,68 9,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 99,74

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
totale 25 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.010.010.d
Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per 
strutture piane realizzato in opera. Altezza totale 30 cm

mq 109,45 23% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,360 9,03

Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91

Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19

totale mano d'opera 25,13

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 11,00 9,37

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80

Extra diametro per tondi base kg 0,57 11,00 6,25

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67

totale materiali 53,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,04 14,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,46 0,72

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,50 9,95

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109,45

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio 
accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato 
dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e 
compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei 
momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella 
soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale 
nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 
m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e 
della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore 
meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle 
vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza 
totale 30 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.015 SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO

E.04.015.010
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture
piane, con travetti di calcestruzzo armato

E.04.015.010.a
Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 21 cm

mq 85,33 17% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,24 4,46

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 8,00 9,81

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49

Extra diametro per tondi base kg 0,57 5,24 2,98

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

totale materiali 46,17

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,30

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,30 11,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,27 0,56

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 77,57 7,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 85,33

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.015.010.b
Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 23 cm

mq 87,11 17% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,72 4,87

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00

Extra diametro per tondi base kg 0,57 5,27 2,99

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97

totale materiali 47,28

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,69 11,51

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,51 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,19 7,92

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,11

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.015.010.c
Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 25 cm

mq 91,41 16% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 6,20 5,28

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52

Extra diametro per tondi base kg 0,57 6,20 3,52

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58

totale materiali 50,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,03 12,07

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,07 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,10 8,31

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 91,41

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.015.010.d
Solaio misto con travetti di c.a. con traliccio metallico, blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 30 cm

mq 101,00 16% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,40 6,30

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80

Extra diametro per tondi base kg 0,57 7,40 4,20

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico ml 5,01 2,00 10,01

Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 2,22 1,49

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67

totale materiali 55,42

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,47 13,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,34 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,81 9,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 101,00

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 
5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo 
l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in 
acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete 
elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione 
trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le 
armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 
l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura 
trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo 
spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme 
in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020
SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI 
IN LATERIZIO

E.04.020.010
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con 
travetti di  cls armato entro fondelli di laterizio

E.04.020.010.a
Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 21cm

mq 72,39 18% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 13,26

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,20 6,13

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 5,24 6,43

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 3,90 2,00 7,80

totale materiali 37,78

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,25 9,56

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,56 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,81 6,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 72,39

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 21 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020.010.b
Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 23cm

mq 78,49 19% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,72 4,87

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 3,90 2,00 7,80

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97

totale materiali 40,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,99 10,37

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,37 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,36 7,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,49

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 23 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020.010.c
Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 25cm

mq 82,11 18% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 6,20 5,28

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 3,90 2,00 7,80

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58

totale materiali 43,11

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,80 10,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,85 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,65 7,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,11

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 25 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.020.010.d
Solaio con travetti di c.a., traliccio metallico, fondelli e  blocchi in 
laterizio e soletta di c.a. Altezza totale 30cm

mq 90,82 18% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,40 6,30

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio ml 3,90 2,00 7,80

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67

totale materiali 47,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 70,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 70,57 12,00

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,00 0,60

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 82,56 8,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,82

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di 
calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. 
Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a 
copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di 
ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature 
dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad 
un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, 
delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Altezza totale 30 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025 SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.

E.04.025.010
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p.

E.04.025.010.a
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 21 cm

mq 73,82 18% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,160 4,01

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 13,26

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,24 4,46

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm cad 1,23 8,00 9,81

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 9,49

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20

totale materiali 38,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,03

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,21

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,36 9,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,75 0,49

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,11 6,71

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,82

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm



MO SIC
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025.010.b
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 213cm

mq 77,71 19% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 5,72 4,87

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,09 10,00

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm cad 1,25 8,00 9,97

totale materiali 39,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,30

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,17

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,49

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,38 10,27

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,27 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,65 7,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,71

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025.010.c
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 25 cm

mq 81,34 18% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01

Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39

totale mano d'opera 14,92

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 6,20 5,28

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,10 10,52

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm cad 1,45 8,00 11,58

totale materiali 42,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 5,78

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,20

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,20 10,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,74 0,54

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 73,94 7,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,34

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.025.010.d
Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato 
con travetti di c.a.p. Altezza totale 30 cm

mq 90,04 18% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 7,40 6,30

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,11 11,80

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Travetto in c.a.p. cm 9x12 ml 3,60 2,00 7,20

Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm cad 1,71 8,00 13,67

totale materiali 46,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 6,48

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,96 11,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,89 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,86 8,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,04

Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo 
armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello 
spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati 
nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate 
dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del 
taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, 
maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, 
l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di 
solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, 
l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le 
bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie 
misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.030 SOLAI COLLABORANTI

E.04.030.010 Solai in lamiera grecata collaborante

E.04.030.010.a Solai in lamiera grecata collaborante di spessore 8/10 mm mq 78,44 19% 0,7%

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli 
a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, 
conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente 
spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici 
per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 14,76

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,05 6,23

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,06 7,19

Lamiera con spessore di 08/10 di mm kg 2,82 9,36 26,38

totale materiali 43,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,04 2,28

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,02 0,07

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,02 0,83

totale attrezzature 3,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,95 10,36

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,36 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,31 7,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.030.010.b Solai in lamiera grecata collaborante di spessore 10/10 mm mq 83,76 18% 0,7%

Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura 
portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli 
a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, 
conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente 
spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici 
per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera 
grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,220 5,52

Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45

Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79

totale mano d'opera 14,76

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,05 6,23

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,06 7,19

Lamiera con spessore di 10/10 di mm kg 2,61 11,70 30,51

totale materiali 47,14

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,04 2,28

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,02 0,07

Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 0,02 0,83

totale attrezzature 3,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 65,08

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 65,08 11,06

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,06 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 76,15 7,61

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 83,76



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.040 SOLAI IN TAVELLONI

E.04.040.010
Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta 
armatura in profilati di ferro

E.04.040.010.a
Solai in tavelloni forati su predisposta armatura in profilati di 
ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm

mq 37,38 31% 0,7%

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta 
armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la 
formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non 
inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di 
completamento in ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,140 3,51

Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90

Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19

totale mano d'opera 11,60

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,04 4,72

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 8,81 1,10 9,69

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03

totale materiali 17,44

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,04 4,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,94 0,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 33,98 3,40

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 37,38



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.040.010.b
Solai in tavelloni forati su predisposta armatura in profilati di 
ferro: con doppio tavellonato percamera d'aria

mq 61,14 27% 0,7%

Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta 
armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la 
formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non 
inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di 
completamento in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di 
camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57

Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99

totale mano d'opera 16,57

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,04 4,72

Tavelloni forati cm 6x25x100 mq 8,81 1,10 9,69

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 3,60 3,03

Tavelline forate da cm 50÷60x25x3 mq 12,27 1,10 13,49

totale materiali 30,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,51

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,51 8,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,08 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,58 5,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,14



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050 SOLAI IN LASTRE E PANNELLI

E.04.050.030
Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato

E.04.050.030.a
Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 21 cm

mq 103,53 9% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 110,04 0,09 10,04

Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38

Chiodi per carpenteria 16x60 mm kg 0,90 0,20 0,18

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,08 9,46

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

totale materiali 66,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,08 4,50

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,08 0,15

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 4,66

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,45 13,68

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,68 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,12 9,41

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,53

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 21 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.030.b
Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 25 cm

mq 109,95 9% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 110,04 0,12 13,38

Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,09 10,54

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

totale materiali 70,31

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,01

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,09 0,16

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,06 0,22

totale attrezzature 5,40

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 85,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 85,43 14,52

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,52 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 99,96 10,00

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 109,95

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 25 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.030.c
Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 29 cm

mq 116,56 8% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 110,04 0,15 16,73

Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,10 11,74

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

totale materiali 74,86

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,58

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,10 0,18

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,06 0,22

totale attrezzature 5,99

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,56 15,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,40 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,96 10,60

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 116,56

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 29 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.030.d
Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in 
calcestruzzo vibrato. Atezza totale 33 cm

mq 126,08 9% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,66 2,27

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100 mc 110,04 0,19 20,91

Lastra tralicciata in c.a.v. mq 36,38 1,00 36,38

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 0,11 13,17

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

totale materiali 80,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,11 6,26

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,11 0,20

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,06 0,22

totale attrezzature 6,70

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,97 16,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,65 0,83

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 114,62 11,46

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 126,08

Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e 
larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci 
metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o 
in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il 
getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica 
C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata 
nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di 
ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), 
nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento 
provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza 
di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce 
piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e 
con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei 
solai. Atezza totale 33 cm



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.060
Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, 
alleggerito da alveoli longitudinali

E.04.050.060.a
Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali. Altezza totale 21 cm

mq 57,54 10% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 5,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,42 2,06

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 0,06 6,79

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87
Pannello in c.a.p. di altezza cm. 15 e armatura di precompressione 
cmq. 6,99

mq 20,11 1,00 20,11

totale materiali 30,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,07 4,51

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,06 0,11

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 8,05

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,71 7,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,60 0,38

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,31 5,23

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 57,54

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. 
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in 
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio 
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore 
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal 
piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento 
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. 
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm
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Prezzario Regionale
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.060.b
Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali. Altezza totale 28 cm

mq 64,17 9% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 5,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,42 2,06

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 0,06 6,79

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Pannello in c.a.p. di altezza cm. 22 e armatura di precompressione 
cmq. 8,48

mq 24,13 1,00 24,13

totale materiali 34,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,08 5,64

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,06 0,11

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 9,18

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,86

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,86 8,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,48 0,42

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 58,33 5,83

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 64,17

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. 
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in 
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio 
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore 
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal 
piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento 
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. 
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.050.060.c
Solaio a pannelli in c.a.p., largh. 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali. Altezza totale 34 cm

mq 73,39 8% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,090 2,26

Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67

Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80

totale mano d'opera 5,72

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,42 2,06

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 0,06 6,79

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,22 1,87

Pannello in c.a.p. di altezza cm. 28 e armatura di precompressione 
cmq. 10,76

mq 30,16 1,00 30,16

totale materiali 40,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77

Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01

Piazzamento pompa mc 1,84 0,06 0,11

Troncatrice a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01

totale attrezzature 10,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,02 9,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,69 0,48

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 66,72 6,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,39

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli 
longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. 
Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in 
cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio 
B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore 
(diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal 
piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento 
del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. 
Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 34 cm
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060 SOLAI IN LEGNO

E.04.060.010 Solaio in legno

E.04.060.010.a CAM
Solaio in legno. Orditura principale e secondaria in abete, con 
pianelle o tavelloni

mq 120,55 42% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 50,63

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,06 5,90

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 0,05 22,87

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,03 0,05

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95

Tavelle Perret 3x25x40 mq 12,13 1,00 12,13

Profilato metallico semplice kg 1,41 0,10 0,14

totale materiali 43,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,67

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,67 15,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,92 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,59 10,96

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,55

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in abete, 
con pianelle o tavelloni
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.b CAM
Solaio in legno. Orditura principale e secondaria in castagno, con 
pianelle o tavelloni

mq 134,30 40% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,950 28,44

totale mano d'opera 53,38

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,05 5,37

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,03 0,05

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95

Tavelle Perret 3x25x40 mq 12,13 1,00 12,13

Profilato metallico semplice kg 1,41 0,03 0,04

Legname di castagno in travi a spigoli vivi mc 628,86 0,05 31,44

totale materiali 50,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 104,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 104,35 17,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,74 0,89

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 122,09 12,21

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 134,30

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno, 
con pianelle o tavelloni



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.c CAM
Solaio in legno. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
abete

mq 110,85 36% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 39,62

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,05 5,37

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 0,05 22,87

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,04 0,06

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95

Profilati di ferro IPE, HE kg 1,66 0,10 0,17

Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm mc 536,36 0,03 16,09

totale materiali 46,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,13 14,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,64 0,73

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 100,77 10,08

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 110,85

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
abete
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.d CAM
Solaio in legno. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
castagno

mq 127,83 31% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 39,62

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,05 5,37

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 0,04 0,06

Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 2,32 1,95

Legname di castagno in travi a spigoli vivi mc 628,86 0,05 31,44

Profilati di ferro IPE, HE kg 1,66 0,03 0,05

Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 694,25 0,03 20,83

totale materiali 59,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,32

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,32 16,88

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,88 0,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,20 11,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 127,83

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in 
castagno
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.060.010.e
Solaio in legno. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più della 
soletta in c.a.

mq 2,10 27% 0,7%

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56

totale mano d'opera 0,56

A2 MATERIALI

Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,01 1,07

totale materiali 1,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,63

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,63 0,28

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,28 0,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,91 0,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 2,10

Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle 
testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo 
perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante 
pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls 
alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche 
rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, 
bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le 
armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con 
vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali 
tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 
200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più 
della soletta in c.a.
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CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070 SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI

E.04.070.010 Solaio in c.a. a piastra allleggerito

E.04.070.010.a
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 20 cm

mq 61,77 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 20 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 100/225 mm n 2,00 16,00 32,00

Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

totale materiali 47,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,99 8,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,16 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,15 5,62

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 61,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.b
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 24 cm

mq 46,84 2% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 24 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 140/315 mm n 2,50 8,16 20,40

Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

totale materiali 35,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,39 6,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,19 0,31

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,58 4,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 46,84



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.c
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 31 cm

mq 113,25 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 31 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 225 mm n 4,50 16,00 72,00

Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

totale materiali 87,26

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,99 14,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,96 0,75

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,95 10,30

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 113,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.d
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 35 cm

mq 92,01 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 35 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,014 0,35

Operaio qualificato h 27,84 0,014 0,39

totale mano d'opera 0,74

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam. 270 mm n 5,00 11,10 55,50

Armatura sospensione sfere kg 1,44 4,50 6,46

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

totale materiali 70,76

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,49

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,49 12,15

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,15 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,65 8,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.e
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 40 cm

mq 97,81 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 40 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,028 0,69

Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77

totale mano d'opera 1,47

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam.315 mm n 7,00 8,16 57,12

Armatura sospensione sfere kg 1,44 6,00 8,61

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

totale materiali 74,53

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,00

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,00 12,92

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,92 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,92 8,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.f
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 45 cm

mq 88,64 2% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 45 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,028 0,69

Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77

totale mano d'opera 1,47

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam.360 mm n 8,00 6,25 50,00

Armatura sospensione sfere kg 1,44 6,00 8,61

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

totale materiali 67,41

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,88

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,88 11,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,71 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,59 8,06

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.04.070.010.g
Solaio in c.a. a piastra e alleggerito con sfere di polietilene ad alta 
densita (HDPE). Altezza totale solaio 50 cm

mq 100,59 1% 0,7%

Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito 
con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo 
il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in 
opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le 
casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, 
natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di 
appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche 
previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai 
bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 
solaio 50 cm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,028 0,69

Operaio qualificato h 27,84 0,028 0,77

totale mano d'opera 1,47

A2 MATERIALI

Sfere in polietilene ad alta densita diam.405 mm n 12,00 4,94 59,28

Armatura sospensione sfere kg 1,44 6,00 8,61

Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,57

Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,92

Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,02 5,21

Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,11 1,00 0,11

totale materiali 76,69

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,16

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,16 13,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,29 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,44 9,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05 OPERE IN VETROCEMENTO

E.05.010 STRUTTURE IN VETROCEMENTO

E.05.010.010 Strutture in vetrocemento per coperture

E.05.010.010.a
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq

mq 263,04 11% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello 
spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 29,74

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,80 1,53

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,35

Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq cad 6,12 28,00 171,29

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

totale materiali 174,65

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 204,38

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 204,38 34,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,75 1,74

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 239,13 23,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 263,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.b
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq

mq 288,01 12% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello 
spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,800 23,95

totale mano d'opera 33,99

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,71

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq cad 6,64 28,00 185,91

totale materiali 189,79

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 223,78

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 223,78 38,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 38,04 1,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 261,82 26,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 288,01



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.c
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a piastra sp.60 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq

mq 353,11 10% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello 
spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,450 11,29

Operaio specializzato h 29,94 0,850 25,45

totale mano d'opera 36,74

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 3,00 2,55

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,25

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 60 mm, sovr. fino a 750 
Kg/mq

cad 14,58 16,00 233,35

totale materiali 237,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 274,36

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 274,36 46,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 46,64 2,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 321,01 32,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 353,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.d
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori semplici a piastra sp.80 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq

mq 379,60 10% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello 
spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95

totale mano d'opera 39,49

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 3,00 2,55

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,01 1,59

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 80 mm, sovr. fino a 750 
Kg/mq

cad 15,68 16,00 250,83

totale materiali 255,46

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 294,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 294,95 50,14

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 50,14 2,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 345,09 34,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 379,60



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.e
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori a camera d'aria sp.100 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq

mq 419,85 10% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello 
spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,550 13,80

Operaio specializzato h 29,94 0,950 28,44

totale mano d'opera 42,24

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,02 1,99

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 
400 Kg/mq

cad 17,49 16,00 279,81

totale materiali 283,98

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 326,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 326,22 55,46

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 55,46 2,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 381,68 38,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 419,85



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.010.f
Vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate. 
Diffusori a camera d'aria sp.100 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq

mq 434,56 10% 0,7%

Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, 
costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in 
nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di 
resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un 
sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 
cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della 
facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, 
la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli 
apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), 
l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello 
spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio specializzato h 29,94 1,000 29,94

totale mano d'opera 44,99

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 3,00 2,55

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,02 1,99

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 
750 Kg/mq

cad 17,98 16,00 287,64

totale materiali 292,66

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 337,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 337,66 57,40

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 57,40 2,87

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 395,06 39,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 434,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.020 Strutture in vetrocemento per pareti

E.05.010.020.a
Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, 
piane o curve. Con diffusori semplici sp. 30 mm

mq 251,55 10% 0,7%

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o 
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato 
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato 
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, 
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro 
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, 
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di 
spessore 30 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,300 7,53

Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96

totale mano d'opera 25,49

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,00 0,15

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori semplici 14x14 cm sp. 30 mm per pareti verticali cad 5,99 28,00 167,64

totale materiali 169,97

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 195,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 195,46 33,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,23 1,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 228,68 22,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 251,55



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.020.b
Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, 
piane o curve. Con diffusori a camera d'aria sp. 80 mm

mq 295,44 10% 0,7%

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o 
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato 
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato 
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, 
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro 
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, 
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera 
d'aria di spessore 80 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,350 8,78

Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96

totale mano d'opera 29,74

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,00 0,31

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 80 mm per pareti verticali cad 12,33 16,00 197,33

totale materiali 199,82

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 229,56

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 229,56 39,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,02 1,95

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 268,58 26,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 295,44



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.05.010.020.c
Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, 
piane o curve. Con diffusori a camera d'aria sp.100 mm

mq 320,39 11% 0,7%

Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o 
curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato 
ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato 
cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, 
adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro 
da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, 
compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera 
d'aria di spessore 100 mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,400 10,04

Operaio specializzato h 29,94 0,800 23,95

totale mano d'opera 33,99

A2 MATERIALI

Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 2,00 1,70

Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg mc 124,60 0,00 0,31

Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 0,48

Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 100 mm per pareti verticali cad 13,28 16,00 212,47

totale materiali 214,96

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 248,94

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 248,94 42,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 42,32 2,12

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 291,27 29,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 320,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06 STRUTTURE IN LEGNO

E.06.010 STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI

E.06.010.010 Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile

E.06.010.010.a CAM
Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile  A struttura 
composta (capriate, catene)

mc 1.297,03 33% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla 
Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio qualificato h 27,84 7,000 194,88

Operaio specializzato h 29,94 7,000 209,58

totale mano d'opera 429,55

A2 MATERIALI

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 1,10 503,24

Bulloni Kg 2,19 5,00 10,94

Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 2,19 20,00 43,75

totale materiali 557,93

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,30 20,31

totale attrezzature 20,31

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.007,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.007,79 171,32

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 171,32 8,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.179,12 117,91

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.297,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.010.b CAM
Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile  A struttura 
semplice (arcarecci, ecc.)

mc 1.245,11 37% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla 
Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 1,000 25,09

Operaio qualificato h 27,84 7,500 208,80

Operaio specializzato h 29,94 7,500 224,55

totale mano d'opera 458,44

A2 MATERIALI

Legname di abete in travi a spigoli vivi mc 457,49 1,05 480,37

Bulloni Kg 2,19 4,00 8,75

Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 2,19 6,00 13,12

totale materiali 502,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77

totale attrezzature 6,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 967,45

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 967,45 164,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 164,47 8,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.131,92 113,19

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.245,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.020 Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile

E.06.010.020.a CAM
Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile  A struttura 
composta (capriate, puntoni)

mc 1.849,59 34% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto 
dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura composta (capriate, puntoni)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 12,000 301,08

Operaio qualificato h 27,84 3,000 83,52

Operaio specializzato h 29,94 8,000 239,52

totale mano d'opera 624,12

A2 MATERIALI

Castagno in travi per capriate mc 739,47 1,05 776,45

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 15,00 23,02

totale materiali 799,47

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,20 13,54

totale attrezzature 13,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.437,13

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.437,13 244,31

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 244,31 12,22

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.681,44 168,14

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.849,59



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.020.b CAM
Grossa orditura di tetti in legno di castano o simile  A struttura 
semplice (arcarecci e terzere)

mc 1.440,20 23% 0,7%

Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto 
dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a 
sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, 
incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la 
spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle 
testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a 
misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 6,000 150,54

Operaio qualificato h 27,84 2,000 55,68

Operaio specializzato h 29,94 4,000 119,76

totale mano d'opera 325,98

A2 MATERIALI

Castagno in travi per capriate mc 739,47 1,05 776,45

Chiodi forgiati per carpenterie kg 1,53 2,00 3,07

totale materiali 779,52

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,20 13,54

totale attrezzature 13,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.119,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.119,04 190,24

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 190,24 9,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.309,28 130,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.440,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.030
Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità
alle palombelle di gronda

E.06.010.030.a CAM
Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità
alle palombelle di gronda

m 5,19 58% 0,7%

Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm 
(pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle 
palombelle di gronda

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Legname di castagno in tavolame 3 cm mc 694,25 0,00 1,04

totale materiali 1,04

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,04

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,04 0,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,72 0,47

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 5,19



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.040 Piccola orditura di tetti in legno

E.06.010.040.a CAM Piccola orditura di tetti in legno. Abete mc 1.187,29 34% 0,7%

Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e 
posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio 
fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. 
Abete

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 7,000 194,88

Operaio specializzato h 29,94 7,000 209,58

totale mano d'opera 404,46

A2 MATERIALI

Morali e correntini in abete mc 476,10 1,05 499,90

Chiodi per legno  kg 0,88 3,00 2,64

Bulloni Kg 2,19 1,00 2,19

Ferro lavorato per staffe, grappe e simili Kg 2,19 3,00 6,56

totale materiali 511,30

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77

totale attrezzature 6,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 922,53

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 922,53 156,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 156,83 7,84

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.079,36 107,94

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.187,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.040.b CAM Piccola orditura di tetti in legno. Castagno mc 1.499,13 33% 0,7%

Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e 
posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio 
fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura 
Castagno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 9,000 225,81

Operaio specializzato h 29,94 9,000 269,46

totale mano d'opera 495,27

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,00 2,27

Castagno in morali mc 622,61 1,05 653,74

totale materiali 656,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,20 13,54

totale attrezzature 13,54

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.164,82

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.164,82 198,02

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 198,02 9,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.362,84 136,28

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.499,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.010.050 Formazione di sporto di tetto

E.06.010.050.a CAM Formazione di sporto di tetto cad 116,11 20% 0,7%

Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di 
palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i 
tagli a misura.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 23,11

A2 MATERIALI

Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm mc 536,36 0,03 13,41

Palombelli in legno lavorato per sporto cornicioni mc 1.958,34 0,03 48,96

totale materiali 62,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,07 4,74

totale attrezzature 4,74

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,22

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,22 15,34

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,34 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,56 10,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 116,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.020 STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE

E.06.020.010 Orditura di tetti in legno lamellare

E.06.020.010.a CAM
Orditura di tetti in legno lamellare. Con schema statico semplice 
(travi semplicemente appoggiate, e simili)

mc 1.534,50 2% 0,7%

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante 
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con 
colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo 
impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i 
carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la 
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a 
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai 
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa 
antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente 
appoggiate, e simili)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,31

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,00 2,27

Travi in legno lamellare mc 1.100,92 1,05 1.155,96

totale materiali 1.158,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77

totale attrezzature 6,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.192,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.192,31 202,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,69 10,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.395,00 139,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.534,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.020.010.b CAM
Orditura di tetti in legno lamellare. Con schema statico complesso 
(travi reticolari, strutture curvilinee)

mc 1.882,86 1% 0,7%

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante 
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con 
colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo 
impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i 
carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la 
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a 
bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai 
cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa 
antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture 
curvilinee)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,31

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,60 2,72

Travi reticolari in legno lamellare mc 1.358,27 1,05 1.426,18

totale materiali 1.428,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77

totale attrezzature 6,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.462,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.462,98 248,71

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 248,71 12,44

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.711,69 171,17

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.882,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.020.020 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

E.06.020.020.a CAM Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura mc 1.534,50 2% 0,7%

Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura 
di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del 
manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,500 12,55

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98

totale mano d'opera 27,31

A2 MATERIALI

Chiodi per carpenteria 20x100 mm kg 0,76 3,00 2,27

Travi in legno lamellare mc 1.100,92 1,05 1.155,96

totale materiali 1.158,23

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,10 6,77

totale attrezzature 6,77

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.192,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.192,31 202,69

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 202,69 10,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1.395,00 139,50

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1.534,50



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030 SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO

E.06.030.010 Pareti strutturali in legno

E.06.030.010.a CAM
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 80 mm 3 strati

mq 88,22 12% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati mq 55,85 1,00 55,85

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 55,85 1,23

totale materiali 57,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,55

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,55 11,65

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,65 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,20 8,02

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.b CAM
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 3 strati

mq 100,13 11% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati mq 64,90 1,00 64,90

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 64,90 1,43

totale materiali 66,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 77,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 77,80 13,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,23 0,66

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 91,03 9,10

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 100,13



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.c CAM
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 3 strati

mq 117,21 9% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati mq 77,89 1,00 77,89

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 77,89 1,71

totale materiali 79,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 91,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 91,07 15,48

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,48 0,77

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 106,56 10,66

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 117,21



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.d CAM
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 100 mm 5 strati

mq 103,00 10% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati mq 67,08 1,00 67,08

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 67,08 1,48

totale materiali 68,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,03

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,03 13,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,61 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 93,64 9,36

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 103,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.e CAM
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 120 mm 5 strati

mq 120,64 9% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati mq 80,50 1,00 80,50

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 80,50 1,77

totale materiali 82,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 93,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 93,74 15,94

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,94 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 109,68 10,97

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 120,64



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.f CAM
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 140 mm 5 strati

mq 139,39 8% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati mq 94,75 1,00 94,75

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 94,75 2,08

totale materiali 96,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 108,31

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 108,31 18,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,41 0,92

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,72 12,67

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 139,39



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.g CAM
Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di 
tavole (XLAM), non a vista sp. 160 mm 5 strati

mq 155,95 7% 0,7%

Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i 
disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di 
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, 
angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati mq 107,34 1,00 107,34

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 107,34 2,36

totale materiali 109,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,17

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,17 20,60

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,60 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,77 14,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,95



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.h CAM
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno 
massiccio o lamellare. Spessore 120mm

mq 31,81 34% 0,7%

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla 
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve 
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, 
incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. 
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e 
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati mq 108,00 0,12 12,96

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 12,96 0,29

totale materiali 13,24

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 24,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 24,72 4,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,20 0,21

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 28,92 2,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 31,81



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.i CAM
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno 
massiccio o lamellare. Spessore 160mm

mq 40,02 27% 0,7%

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla 
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve 
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, 
incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. 
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e 
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati mq 119,99 0,16 19,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 19,20 0,42

totale materiali 19,62

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,09 5,29

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,29 0,26

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,38 3,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 40,02



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.j CAM
Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus in travi in legno 
massiccio o lamellare. Spessore 200mm

mq 50,06 22% 0,7%

Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla 
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve 
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle 
istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri 
per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, 
incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. 
Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e 
ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,200 5,02

Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 10,80

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati mq 134,18 0,20 26,84

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 26,84 0,59

totale materiali 27,43

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,90 6,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,61 0,33

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,51 4,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 50,06



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.010.k
Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a 
vista dei pannelli (XLAM)

mq 172,69 0% 0,0%

Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista 
dei pannelli (XLAM)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM) mq 6,90 1,00 6,90

totale materiali 6,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,90 1,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,17 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,07 0,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020 Pareti a telaio in legno

E.06.030.020.a CAM
Pareti a telaio in legno massello o lamellellare, dim.montanti e 
correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

mq 58,74 55% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura.  Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 2,92

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 12,31 0,27

totale materiali 12,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 45,64

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 45,64 7,76

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,76 0,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,40 5,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 58,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.b CAM
Pareti a telaio, con montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 
sp.15mm, lana di roccia 50 kg/mc, cartongesso tipo A

mq 77,97 42% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 
nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 2,92

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 26,92 0,59

totale materiali 27,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,58 10,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,88 7,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.c CAM
Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50 kg/mc, Barriera vapore, cartongesso tipo A

mq 77,97 42% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 50kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 2,92

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 26,92 0,59

totale materiali 27,51

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,58

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,58 10,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,88 7,09

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,97



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.d CAM
Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160 kg/mc, Barriera vapore, cartongesso tipo A

mq 88,11 37% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 2,92

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 34,64 0,76

totale materiali 35,40

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,46

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,46 11,64

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,64 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,10 8,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.e CAM
Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, isolante 
lana di roccia 50 kg/mc, Barriera vapore.

mq 77,11 42% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 2,92

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 26,27 0,58

totale materiali 26,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,91

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,91 10,18

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,18 0,51

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,10 7,01

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 77,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.f CAM
Pareti a telaio, listelli 8x12cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, isolante 
in fibra di legno 160 kg/mc, Barriera vapore.

mq 87,25 37% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 
nell'intercapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 2,92

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 33,98 0,75

totale materiali 34,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,79

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,79 11,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,53 0,58

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,32 7,93

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 87,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.g CAM
Pareti a telaio, montati e correnti  8x14cm, 1 panello OSB/3 
sp.15mm.

mq 60,66 53% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,29

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 13,77 0,30

totale materiali 14,07

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,14

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,14 8,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,01 0,40

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,15 5,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 60,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.h CAM
Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, lana 
roccia 50kg/mc, barriera vapore e cortongesso tipo A

mq 79,89 41% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,29

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 28,38 0,62

totale materiali 29,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,07 10,55

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,55 0,53

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,62 7,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.i CAM
Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 1 panello OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore e contongesso tipo A

mq 90,03 36% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc 
nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,29

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 36,10 0,79

totale materiali 36,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,96

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,96 11,89

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,89 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,85 8,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 90,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.j CAM
Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50kg/mc, barriera vapore.

mq 79,03 41% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intercapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,29

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 27,73 0,61

totale materiali 28,34

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,40

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,40 10,44

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,44 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,84 7,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 79,03



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.k CAM
Pareti a telaio, listelli 8x14cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore.

mq 89,17 36% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine, 
barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,29

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 35,44 0,78

totale materiali 36,22

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 69,29

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 69,29 11,78

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,78 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 81,07 8,11

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 89,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.l CAM Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 1 panelli OSB/3 sp.15mm. mq 152,89 21% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli 
OSB/3 sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,21 76,69

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 83,89 1,85

totale materiali 85,73

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,80

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,80 20,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,20 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,99 13,90

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 152,89



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.m CAM
Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 1 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50kg/mc, barriera vapore, contongesso tipo A.

mq 172,12 19% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,21 76,69

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 98,50 2,17

totale materiali 100,67

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,74

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,74 22,74

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,74 1,14

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 156,47 15,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 172,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.n CAM
Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 1 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore, contongesso tipo A.

mq 182,26 18% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,21 76,69

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm mq 4,20 1,00 4,20

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 106,22 2,34

totale materiali 108,55

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,62

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,62 24,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,08 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,69 16,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 182,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.o CAM
Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, lana di 
roccia 50kg/mc, barriera vapore.

mq 171,26 19% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,21 76,69

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 97,85 2,15

totale materiali 100,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,07

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,07 22,62

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,62 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,69 15,57

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 171,26



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.020.p CAM
Pareti a telaio, listelli 8x16cm, 2 panelli OSB/3 sp.15mm, fibra di 
legno 160kg/mc, barriera vapore.

mq 181,40 18% 0,7%

Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da 
montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e 
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il 
montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli 
OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc 
nell'intecapedine, barriera vapore.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,21 76,69

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto mq 1,40 1,00 1,40

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 105,56 2,32

totale materiali 107,89

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,95 23,96

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,96 1,20

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,91 16,49

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 181,40



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030 Solai strutturali in legno

E.06.030.030.a CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

mq 86,54 11% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 60 mm 3 strati mq 55,63 1,00 55,63

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 55,63 1,22

totale materiali 56,85

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,25

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,25 11,43

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,43 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,68 7,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,54



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.b CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

mq 86,83 11% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati mq 55,85 1,00 55,85

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 55,85 1,23

totale materiali 57,08

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,47

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,47 11,47

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,47 0,57

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,94 7,89

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 86,83



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.c CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

mq 98,74 10% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati mq 64,90 1,00 64,90

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 64,90 1,43

totale materiali 66,33

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 76,72

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 76,72 13,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,04 0,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 89,77 8,98

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 98,74



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.d CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

mq 115,82 8% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati mq 77,89 1,00 77,89

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 77,89 1,71

totale materiali 79,60

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,99 15,30

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,30 0,76

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,29 10,53

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 115,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.e CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

mq 101,61 10% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati mq 67,08 1,00 67,08

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 67,08 1,48

totale materiali 68,56

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 78,95

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 78,95 13,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,42 0,67

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,37 9,24

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 101,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.f CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

mq 119,25 8% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati mq 80,50 1,00 80,50

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 80,50 1,77

totale materiali 82,27

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 92,66

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 92,66 15,75

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,75 0,79

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 108,41 10,84

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 119,25



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.g CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

mq 138,00 7% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati mq 94,75 1,00 94,75

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 94,75 2,08

totale materiali 96,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,23 18,23

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,23 0,91

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 125,46 12,55

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 138,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.h CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

mq 154,56 6% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati mq 107,34 1,00 107,34

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 107,34 2,36

totale materiali 109,70

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,09 20,42

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,42 1,02

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 140,51 14,05

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 154,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.i CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

mq 155,43 6% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati mq 108,00 1,00 108,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 108,00 2,38

totale materiali 110,37

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 120,77

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 120,77 20,53

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,53 1,03

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,30 14,13

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 155,43



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.j CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

mq 171,20 6% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati mq 119,99 1,00 119,99

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 119,99 2,64

totale materiali 122,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 133,02

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 133,02 22,61

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,61 1,13

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 155,64 15,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 171,20



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.k CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

mq 189,86 5% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati mq 134,18 1,00 134,18

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 134,18 2,95

totale materiali 137,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 147,52

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 147,52 25,08

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,08 1,25

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 172,60 17,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 189,86



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.l CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

mq 207,51 5% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 220 mm 7 strati mq 147,59 1,00 147,59

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 147,59 3,25

totale materiali 150,84

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,23

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,23 27,41

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,41 1,37

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,64 18,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 207,51



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.m CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

mq 210,66 5% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 250 mm 7 strati mq 149,99 1,00 149,99

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 149,99 3,30

totale materiali 153,29

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,69

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,69 27,83

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,83 1,39

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,51 19,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 210,66



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.n CAM
Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di 
tavole (XLAM). Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

mq 250,12 4% 0,7%

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole 
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di 
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, 
elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il 
mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 300 mm 7 strati mq 179,99 1,00 179,99

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 179,99 3,96

totale materiali 183,95

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 194,35

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 194,35 33,04

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,04 1,65

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 227,39 22,74

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 250,12



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.030.o
Sovrapprezzo ai solai in legno. Maggiorazione per qualità a vista 
dei pannelli (XLAM)

mq 8,88 0% 0,7%

Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli 
(XLAM)

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

totale mano d'opera 0,00

A2 MATERIALI

Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM) mq 6,90 1,00 6,90

totale materiali 6,90

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,90

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,90 1,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,17 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,07 0,81

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,88



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040 Solai a telaio in legno

E.06.030.040.a CAM
Solai a telaio (tecnologia PLATFORM-FRAME) con orrenti e 
traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

mq 62,11 52% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 7,67

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 14,86 0,33

totale materiali 15,19

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,26

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,26 8,20

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,46 5,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,11



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.b CAM
Solai a telaio (tecnologia PLATFORM-FRAME) con orrenti e 
traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc

mq 78,63 41% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 7,67

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 27,42 0,60

totale materiali 28,03

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,09

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,09 10,39

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,39 0,52

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,48 7,15

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 78,63



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.c CAM
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 8x16cm, 
2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc

mq 88,77 36% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,01 3,65

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 7,67

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 35,14 0,77

totale materiali 35,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,98 11,73

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,73 0,59

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,70 8,07

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 88,77



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.d CAM
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

mq 70,75 46% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,03 12,05

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 21,44 0,47

totale materiali 21,91

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,97

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,97 9,35

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,35 0,47

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,32 6,43

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 70,75



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.e CAM
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc

mq 82,61 39% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. 
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,03 12,05

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 30,46 0,67

totale materiali 31,13

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 64,19

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 64,19 10,91

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,91 0,55

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 75,10 7,51

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 82,61



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.f CAM
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc

mq 97,42 33% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,03 12,05

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 5,84

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 41,71 0,92

totale materiali 42,63

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 75,70

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 75,70 12,87

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,87 0,64

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 88,56 8,86

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 97,42



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.g CAM
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

mq 75,56 43% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,04 14,61

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 1,00 3,54

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 25,09 0,55

totale materiali 25,64

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,71 9,98

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,98 0,50

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,69 6,87

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 75,56



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.h CAM
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, lana di roccia 50kg/mc

mq 92,08 35% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,04 14,61

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc mq 4,51 2,00 9,02

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 37,65 0,83

totale materiali 38,48

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,54

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,54 12,16

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,16 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,71 8,37

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,08



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.040.i CAM
Solai a telaio (PLATFORM-FRAME) con correnti e traversi 
10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, fibra di legno 160kg/mc

mq 102,22 32% 0,7%

Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o 
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da 
correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con 
apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro 
piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni 
metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere 
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di 
montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, 
isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,600 15,05

Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35

Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98

totale mano d'opera 32,39

A2 MATERIALI

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,02 6,94

Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 
12 m

mc 365,21 0,04 14,61

Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm mq 3,54 2,00 7,08

Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc mq 8,37 2,00 16,73

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 45,36 1,00

totale materiali 46,36

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,43

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,43 13,50

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,68

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,93 9,29

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 102,22



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina

E.06.030.050.a CAM
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 100mm

mq 92,29 11% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 100mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,10 60,00

Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per 
il sollevamento, viti, angolari, staffe)

% 0,02 60,00 1,32

totale materiali 61,32

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,71

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,71 12,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,19 0,61

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,90 8,39

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 92,29



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.b CAM
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 120mm

mq 106,04 9% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 120mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,12 72,00

totale materiali 72,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 82,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 82,39 14,01

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,01 0,70

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 96,40 9,64

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 106,04



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.c CAM
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 140mm

mq 121,48 8% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 140mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,14 84,00

totale materiali 84,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 94,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 94,39 16,05

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,05 0,80

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 110,44 11,04

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 121,48



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.d CAM
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 160mm

mq 136,93 7% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 160mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,16 96,00

totale materiali 96,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 106,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 106,39 18,09

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,09 0,90

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 124,48 12,45

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 136,93



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.e CAM
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 180mm

mq 152,37 6% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 180mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,18 108,00

totale materiali 108,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,39 20,13

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,13 1,01

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,52 13,85

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 152,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.030.050.f CAM
Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro 
maschio-femmina o battentatura. Spessore 200mm

mq 167,82 6% 0,7%

Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di 
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il 
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e 
dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli 
oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in 
legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di 
fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli 
oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della 
struttura. Spessore 200mm

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio comune h 25,09 0,180 4,52

Operaio qualificato h 27,84 0,090 2,51

Operaio specializzato h 29,94 0,090 2,69

totale mano d'opera 9,72

A2 MATERIALI

Pannelli legno lamellare di abete mc 600,00 0,20 120,00

totale materiali 120,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

Autogru da 20000 kg h 67,72 0,01 0,68

totale attrezzature 0,68

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 130,39

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 130,39 22,17

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,17 1,11

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 152,56 15,26

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 167,82



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040 OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO

E.06.040.010
Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione 
delle strutture lignee

E.06.040.010.a
Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione 
delle strutture lignee. Con vernice antitarlo funghicida

mq 7,17 42% 0,7%

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la 
conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle 
superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre 
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. 
Con vernice antitarlo funghicida

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo funghicida l 5,16 0,50 2,58

totale materiali 2,58

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 5,57

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 5,57 0,95

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,95 0,05

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 6,52 0,65

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 7,17



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040.010.b
Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione 
delle strutture lignee. Con vernice antitarlo a finitura cerata

mq 9,00 33% 0,7%

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la 
conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle 
superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre 
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. 
Con vernice antitarlo a finitura cerata

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99

totale mano d'opera 2,99

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata l 7,99 0,50 4,00

totale materiali 4,00

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,99

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,99 1,19

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,19 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,18 0,82

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 9,00



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040.020 Applicazione di strato di cera solida sciolta

E.06.040.020.a Applicazione di strato di cera solida sciolta mq 8,37 54% 0,7%

Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e 
stesura finale con panno

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 4,49

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Cere e solventi l 10,06 0,20 2,01

totale materiali 2,01

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,50

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,50 1,11

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,11 0,06

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,61 0,76

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 8,37



MO SIC

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

CAM Quantità Importo
(euro)

IncidenzeDescrizione sintetica U.M. Prezzo
(euro)

Codice

E.06.040.030 Applicazione di mordente di noce diluito

E.06.040.030.a Applicazione di mordente di noce diluito mq 6,41 70% 0,7%

Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante 
due passate su legname in vista

A COSTI DIRETTI

A1 MANO D'OPERA

Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49

totale mano d'opera 4,49

A2 MATERIALI

Prodotti chimici diversi - Mordente di noce l 4,89 0,10 0,49

totale materiali 0,49

A3 ATTREZZATURE ED ONERI

totale attrezzature 0,00

TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,98

B COSTI INDIRETTI

B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,98 0,85

B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,85 0,04

B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,83 0,58

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 6,41


