REGIONE CAMPANIA

Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

E.00.010.010

Preparazione delle aree

Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifca da

E.00.010.010.a ordigni bellici mq 0,40 78% | 0,7%
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da
ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,006 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,006 0,17
totale mano d'opera 0,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,31 0,05
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,05 0,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,36 0,04
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.020 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA
E.00.020.010 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale
E.00.020.010.a Locallzlz?zllone e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. e 3,24 1%  0,7%
Superfici fino a 1000 m2.
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi
mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure
presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m2.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,042 1,05
Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26
totale mano d'opera 2,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 15,36 0,01 0,21
totale attrezzature 0,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,52 0,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,43 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,95 0,29
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.020.010.b Localnzlz?zmne e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. e 1,22 61%  0,7%
Superfici oltre 1000 mq.
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita
di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi
mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e
per tutta la lunghezza dell’area. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure
presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,014 0,34
Operaio specializzato h 29,94 0,014 0,40
totale mano d'opera 0,74
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici h 15,36 0,01 0,21
totale attrezzature 0,21
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,95 0,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,16 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,11 0,11
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 1,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.020.020 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda
E.00.020.020.a Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,76 38%  0,7%
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
profondita prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di
competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di
lato non superiore a m 2,80. Compreso I'onere per il trasporto ed
impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti
alle autorita competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quant‘altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50,
I'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza
e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 3,30
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata 1500 kg h 36,71 0,06 2,20
Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici h 21,69 0,06 1,30
totale attrezzature 3,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,81
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,81 1,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,16 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,96 0,80
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 8,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.030 OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI
E.00.030.010 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici
E.00.030.010.a Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici mc 212,47 78%  0,7%
Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
I'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal
prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri
di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo
dello scavo fino ad una distanza di m 50, I'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con
particolare cura
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 3,000 75,27
Operaio specializzato h 29,94 3,000 89,82
totale mano d'opera 165,09
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,09 28,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,07 1,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,16 19,32
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,47




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.00.030.020 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici
E.00.030.020.a Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici mc 30,48 27%  0,7%
Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico
specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e
segnalamento, I'eventuale spargimento o rigiro del materiale
I'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una
distanza di m 50, I'assistenza e quant'altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di
tipo stratigrafico assistito a macchina
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,15 9,04
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,10 6,39
totale attrezzature 15,43
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,68 4,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,03 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,71 2,77
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01 SCAVI E RINTERRI
E.01.000 SCOTICO
E.01.000.010 Scavo di pulizia o scotico
E.01.000.010.a Scavo di pulizia o scotico mq 0,95 19%  0,7%
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa
I'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,007 0,18
totale mano d'opera 0,18
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,00 0,21
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,00 0,35
totale attrezzature 0,56
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 0,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 0,74 0,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,13 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 0,86 0,09
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 0,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010 SCAVI DI SBANCAMENTO
E.01.010.010 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici
E.01.010.010.a Scavo a.s.e.zwne apert.a per sbancamento, eseguito con mezzi me 448 1%  0,7%
meccanici in rocce sciolte
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
totale mano d'opera 0,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,40
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57
totale attrezzature 2,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,48 0,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,07 0,41
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010.010.b Scavo ela .sezwne aperta per fbancamento, in rocce lapidee e tufo me 10,32 % | 0,7%
scavabili con benna da roccia
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna da roccia
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,030 0,75
totale mano d'opera 0,75
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,03 2,10
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,03 2,36
Dozer cingolato con ripper da 200 HP h 93,55 0,03 2,81
totale attrezzature 7,27
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,02 1,36
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,36 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,39 0,94
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 10,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010.010.c Scavc? a .sezwne aperta per sbancamento in rocce lapidee, con me 39,68 1%  0,7%
uso di mine
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,080 2,01
Operaio qualificato h 27,84 0,040 1,11
Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20
totale mano d'opera 4,32
A2 MATERIALI
Esplosivo gelatinato kg 6,18 0,75 4,63
totale materiali 4,63
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,08 6,29
Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 159,53 0,08 12,76
Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 70,68 0,04 2,83
totale attrezzature 21,88
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,83 5,24
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,24 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,07 3,61
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 39,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.010.010.d Scavo a.s.e.zwne.aperta per sbancamento, eseguito con mezzi me 29,70 4% | 0,7%
meccanici in lapidee
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi
siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
totale mano d'opera 1,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,05 3,93
Dozer cingolato con ripper da 400 HP h 159,53 0,09 14,36
Dumper da 4 mc, potenza del motore 120 HP h 70,68 0,05 3,53
totale attrezzature 21,82
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,08 3,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,92 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,00 2,70
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 29,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.015 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
E.01.015.010 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
E.01.015.010.a Sc.avo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce me 5,19 20% | 0,7%
sciolte
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56
totale mano d'opera 1,06
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,40
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57
totale attrezzature 2,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,03 0,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,72 0,47
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.015.010.b Scavo a sezwr.\e obbligata in rocce lapidee e tufo scavabili con me 11,19 1%  0,7%
benna da roccia
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
totale mano d'opera 1,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,05 3,51
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,05 3,93
totale attrezzature 7,44
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,69 1,48
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,48 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,17 1,02
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 11,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.015.010.c chvo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici in rocce me 34,11 % | 0,7%
lapidee
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
totale mano d'opera 2,51
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,12 8,41
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con
martello demolitore da 1500 kg h 129,81 0.12 15,58
totale attrezzature 23,99
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 26,50
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 26,50 4,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,51 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,01 3,10
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 34,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020 SCAVI ESEGUITI A MANO
E.01.020.010 Scavo a sezione aperta eseguito a mano
E.01.020.010.a Scavo a sezione aperta, eseguito a mano in rocce sciolte mc 47,68 78% | 0,7%
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,700 17,56
Operaio qualificato h 27,84 0,700 19,49
totale mano d'opera 37,05
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,05 6,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,30 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,35 4,33
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020.010.b Scavo a sezione aperta eseguito a mano in rocce lapidee mc 102,18 78% | 0,7%
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
In rocce lapidee
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,500 37,64
Operaio qualificato h 27,84 1,500 41,76
totale mano d'opera 79,40
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 79,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 79,40 13,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,50 0,67
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 92,89 9,29
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 102,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020.020 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano
E.01.020.020.a Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano in rocce sciolte mc 125,01 76%  0,7%
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,800 45,16
Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11
totale mano d'opera 95,27
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 0,81
Abete tondo scorzato mc 262,63 0,00 1,05
totale materiali 1,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 97,14
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 97,14 16,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,51 0,83
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 113,65 11,36
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 125,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.020.020.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in rocce lapidee mc 163,49 78% | 0,7%
Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento
del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce lapidee
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 2,400 60,22
Operaio qualificato h 27,84 2,400 66,82
totale mano d'opera 127,03
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 127,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 127,03 21,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,60 1,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 148,63 14,86
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 163,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030 PROTEZIONE DEGLI SCAVI
E.01.030.010 Sbadacchiature di scavi
E.01.030.010.a Piccola sbadacchiatura per scavi. mc 13,73 63%  0,7%
Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale.
Piccola sbadacchiatura
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,67
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,22
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 0,69
Chiodi per legno kg 0,88 0,10 0,09
totale materiali 2,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,67 1,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,81 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 12,48 1,25
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,73




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.010.b Sbadacchiatura a mezza cassa per scavi mc 24,14 60% | 0,7%
Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale.
Sbadacchiatura a mezza cassa
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 14,45
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,62
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,04
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 1,43
Chiodi per legno kg 0,88 0,25 0,22
totale materiali 4,31
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,76 3,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,19 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,95 2,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.010.c Sbadacchiatura a cassa intera mc 32,52 62% | 0,7%
Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia,
ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale.
Sbadacchiatura a cassa intera
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,350 9,74
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 20,22
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,00 1,22
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,49
Morali e correntini in abete mc 476,10 0,00 1,43
Chiodi per legno kg 0,88 0,25 0,22
Bordonali mc 229,69 0,00 0,69
totale materiali 5,05
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 25,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 25,27 4,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,30 0,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 29,57 2,96
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 32,52




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.015 Plancole
E.01.030.015.a !Irg:rslswne o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a mq 24,88 4%  0,7%
Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza finoa 12 m
e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei,
compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle
palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e
spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito
del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq
della superficie della palancolata infissa.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 10,17
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,06 3,18
Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 46000 KG h 47,45 0.10 475
V|br0|nf|ssor|_|_drau||_C|lper palancole - ad alta frequenza per montaggio h 12,38 0.10 1,24
su escavatori idraulici
totale attrezzature 9,16
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,33 3,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,29 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,61 2,26
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 24,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.030.015.b nsn:\;;aizr:ziz::eagz:\g;iiio:: i: ;e;:lrazione di palancole metalliche. mi 2,05 1%  0,7%
Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche.
Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in piu
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,008 0,21
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,017 0,50
totale mano d'opera 0,85
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,26
Ess::t\{gtg;irc:zsglZ:Zgggoaﬁrgzzatura frontale o rovescia con massa in h 4745 0,01 038
Vibroinfissori.i.drauli.cilper palancole - ad alta frequenza per montaggio h 12,38 0,01 0.10
su escavatori idraulici
totale attrezzature 0,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,59 0,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,27 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,86 0,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 2,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.035 ESAURIMENTI
E.01.035.010 Esaurimento di acqua negli scavi
E.01.035.010.a E;:rr::::::adi acqua negli scavi a mezzo di motopompa o me 18,19 61%  0,7%
Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso quanto occorre per I'esercizio, la
manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il
trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia
o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
totale mano d'opera 11,14
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 7,49 0,40 3,00
totale attrezzature 3,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,13 2,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,40 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,54 1,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.035.010.b S_lstema !Nellpomt per a!)ba_ssame.nto del.le_ falde d'acqua. A metro mixgg 11,02 51%  0,7%
lineare di collettore per il giorno di esercizio
Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera
completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di
scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli
oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondita richiesta
per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque
asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di
intervento automatico e I'assistenza giornaliera per il controllo
dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 5,57
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Motopompa delle potenza utile di 15 kw h 7,49 0,40 3,00
totale attrezzature 3,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,57 1,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,46 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 10,02 1,00
€/mix
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 11,02

99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040 RINTERRI
E.01.040.010 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici
soomoioa  Reroorensinerod o sseguto conmesomecsarieos ey
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
totale mano d'opera 0,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li h 78,65 0,02 1,57
Rullo compatattore del peso 3150 kg h 35,44 0,02 0,71
totale attrezzature 2,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,26 0,33
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ooty Reroorevsimero oo sseosto conmemomeccarios e gy
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati,
la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalla cave
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
totale mano d'opera 0,50
A2 MATERIALI
Misto calcareo mc 20,40 1,05 21,42
totale materiali 21,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,02 1,20
Rullo compatattore del peso 3150 kg h 35,44 0,02 0,71
totale attrezzature 1,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,84 4,05
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,05 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,89 2,79
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 30,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.020 Reinterro o riempimento eseguito a mano
E.01.040.020.a E:gtc:r;;:;:t:?;gliin:r;tz di cavi eseguito a mano e con materiale me 12,92 78%  0,7%
Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
totale mano d'opera 10,04
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,04 1,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,74 1,17
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.020.b s::tir;;:t:i‘n;ﬁln:cteo di cavi eseguito a mano e con materiale me 40,49 25% | 0,7%
Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dalle cave
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
totale mano d'opera 10,04
A2 MATERIALI
Misto calcareo mc 20,40 1,05 21,42
totale materiali 21,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,46 5,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,35 0,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,81 3,68
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 40,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.030 Rinfianco
E.01.040.030.a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina mc 47,89 2% | 0,7%
Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60
totale mano d'opera 1,10
A2 MATERIALI
Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 34,83 1,00 34,83
totale materiali 34,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,02 1,28
totale attrezzature 1,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,21 6,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,33 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,54 4,35
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 47,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.01.040.030.b :lllr;fel:::: (aii;:lzz::ioni e pozzetti eseguito a mano per strati non me 68,74 23% | 0,7%
Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,02
A2 MATERIALI
Sabbia di fiume vagliata e lavata mc 34,83 1,00 34,83
totale materiali 34,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,04 2,56
totale attrezzature 2,56
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,41
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,41 9,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,08 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 62,49 6,25
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 68,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02 FONDAZIONI PROFONDE
E.02.010 DIAFRAMMI
E.02.010.010 Setti di diaframmi
E.02.010.010.a Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, mq 151,59 7%  0,7%
sp. 50 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza I'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi |'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio qualificato 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 11,28
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,55 59,02
totale materiali 59,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,70
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,65 39,16
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 47,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 117,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 117,79 20,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,02 1,00
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 137,81 13,78
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 151,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.b Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 176,31 8% | 0,7%
sp. 60 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio qualificato h 27,84 0,150 4,18
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 13,93
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,63 67,61
totale materiali 67,61
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,84
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li h 60,24 0,78 46,99
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 55,45
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,99 23,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,29 1,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,28 16,03
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 176,31




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.c Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 241,91 7% | 0,7%
sp. 80 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 18,07
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,84 90,15
totale materiali 90,15
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,98
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,04 71,14
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 79,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,96 31,95
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,95 1,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 219,92 21,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 241,91




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.d Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 299,31 7% | 0,7%
sp. 100 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 22,21
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68
totale materiali 112,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,12
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,30 88,93
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 97,67
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 232,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 232,57 39,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,54 1,98
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 272,10 27,21
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 299,31




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.010.010.¢ Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare, e 356,72 7% | 0,7%
sp. 120 cm
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m realizzati mediante
scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi
bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte)
con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di
resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a
tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo
dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale
di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per
preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei
fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la
realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano
di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di
attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 26,36
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,26 135,22
totale materiali 135,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,02 1,26
Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li h 68,40 1,56 106,71
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 115,60
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 277,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 277,17 47,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 47,12 2,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 324,29 32,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 356,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sootooior  Seddatemiline s pree contrue s sesone sangolre g3
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m. Compenso per
I'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente,
compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per
mc di scavo teorico della paratia.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,040 1,00
Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28
Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30
totale mano d'opera 1,58
A2 MATERIALI
Bentonite 1k(;0 18,08 0,30 5,42
totale materiali 5,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 105,26 0,03 3,16
totale attrezzature 3,16
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,16 1,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,73 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,89 1,19
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 13,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
AR Dissabbiamento dei fanghl bemtonicl o me 1296 9% | 0%
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m. Compenso per il
dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro
del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio qualificato h 27,84 0,025 0,70
Operaio specializzato h 29,94 0,010 0,30
totale mano d'opera 2,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Impianto di dissabbiamento h 91,50 0,05 4,76
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
totale attrezzature 7,57
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 10,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 10,07 1,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,71 0,09
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,78 1,18
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 12,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare,
E.02.010.010.h Compenso per I'impiego di fanghi biodegradabili mc 24,38 7% | 0,7%
Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare
eseguiti entro terra con profondita fino a 30,00 m. Compenso per
I'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad
alta densita ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso
il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico
della paratia
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio qualificato h 27,84 0,020 0,56
Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60
totale mano d'opera 1,66
A2 MATERIALI
Polimeri biodegradabili | 11,06 1,50 16,59
totale materiali 16,59
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,44
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,26
totale attrezzature 0,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,95
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,95 3,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,22 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,17 2,22
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.020 GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI
E.02.020.010 Gabbia di armatura
E.02.020.010.a Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio B450C kg 2,13 10% | 0,7%
Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg
duttilita in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a
misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la
saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,004 0,10
Operaio qualificato h 27,84 0,004 0,11
totale mano d'opera 0,21
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,05 0,89
Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali kg 0,53 1,05 0,55
totale materiali 1,45
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,66 0,28
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,28 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,94 0,19
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030 PALI TRIVELLATI
E.02.030.010 Palo trivellato
E.02.030.010.a Palo trivellato - Diametro 400 mm m 67,87 16% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 11,01
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,16 17,17
totale materiali 17,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,03 0,65
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,03 0,84
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,05 2,85
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,20 18,82
totale attrezzature 24,56
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 52,73
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 52,73 8,96
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,96 0,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 61,70 6,17
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 67,87




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.b Palo trivellato - Diametro 500 mm m 87,01 16% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 13,76
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,25 26,83
totale materiali 26,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,03 0,78
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,03 1,01
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,13
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,22 20,70
totale attrezzature 27,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,61 11,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,49 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,10 7,91
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.c Palo trivellato - Diametro 600 mm m 102,01 16% | 0,8%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,31 33,27
totale materiali 33,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,04 0,91
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,04 1,18
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,06 3,41
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33
totale attrezzature 45,24
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 95,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 95,02 16,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,15 0,81
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 111,17 11,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 122,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.d Palo trivellato - Diametro 800 mm m 149,76 12% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 800 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 17,61
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,55 59,02
totale materiali 59,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,05 1,17
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,05 1,51
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,07 3,70
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,20 31,94
totale attrezzature 39,73
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 116,37
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 116,37 19,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,78 0,99
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 136,15 13,61
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 149,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.e Palo trivellato - Diametro 1000 mm m 204,99 9% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,340 8,53
Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18
totale mano d'opera 18,71
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 0,86 92,29
totale materiali 92,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,10 5,30
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,05 1,30
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,05 1,68
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,07 3,98
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,22 35,14
totale attrezzature 48,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,28
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,28 27,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,08 1,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,36 18,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 204,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.f Palo trivellato - Diametro 1200 mm m 259,79 8% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 19,81
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,24 133,07
totale materiali 133,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,06 1,43
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,06 1,85
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,08 4,55
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33
totale attrezzature 48,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 201,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 201,86 34,32
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,32 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,18 23,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 259,79




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.g Palo trivellato - Diametro 1300 mm m 296,18 7% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,46 156,68
totale materiali 156,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,06 1,56
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,06 2,02
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,09 5,12
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,25 39,93
totale attrezzature 51,44
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 230,13
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 230,13 39,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,12 1,96
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 269,26 26,93
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 296,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.h Palo trivellato - Diametro 1500 mm m 375,29 6% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,420 10,54
Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57
totale mano d'opera 23,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,94 208,20
totale materiali 208,20
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,07 1,69
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,07 2,19
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,30 47,92
totale attrezzature 60,29
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 291,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 291,60 49,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 49,57 2,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 341,17 34,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 375,29




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.i Palo trivellato - Diametro 2000 mm m 608,44 4% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,420 10,54
Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57
totale mano d'opera 23,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 3,45 370,24
totale materiali 370,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,03 1,59
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,03 2,62
Compressori d'aria potenza 5000 I/min h 26,03 0,08 1,95
Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg h 33,65 0,08 2,52
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,12 6,83
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,40 63,89
totale attrezzature 79,40
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 472,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 472,76 80,37
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 80,37 4,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 553,13 55,31
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 608,44




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.1 Palo trivellato - Compenso per I'impiego di fanghi bentonitici mc 18,13 30% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Compenso per I'impiego di fanghi bentonitici
per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi,
ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Bentonite 1&0 18,08 0,30 5,42
totale materiali 5,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Impianto di pompaggio di fanghi betonitici h 105,26 0,03 3,16
totale attrezzature 3,16
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,09 2,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,39 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,48 1,65
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 18,13
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Opere Pubbliche 2022

Codice

CAM

Descrizione sintetica

U.M.

Prezzo
(euro)

Quantita

Importo
(euro)

Incidenze

MO | SIC

E.02.030.010.m

Palo trivellato - Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

mc

13,85

29% | 0,7%

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici,
provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi
impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m
di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

COSTI DIRETTI

A1

MANO D'OPERA

Operaio comune

25,09

0,100

2,51

Operaio specializzato

29,94

0,050

1,50

totale mano d'opera

4,01

A2

MATERIALI

totale materiali

0,00

A3

ATTREZZATURE ED ONERI

Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc

52,97

0,05

2,65

Autocarro ribaltabile da 11 mc

63,89

0,05

3,19

Impianto di dissabbiamento

91,50

0,01

0,91

totale attrezzature

6,76

TOTALE A (COSTI DIRETTI)

10,76

COSTI INDIRETTI

B1

spese generali (incidenza sul totale A)

%

17,00

10,76

1,83

B2

di cui per sicurezza (incidenza su B1)

%

5,00

1,83

0,09

B3

utili (incidenza su A+B1)

%

10,00

12,59

1,26

PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

€/mc

13,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.010.n Palo trivellato - Compenso per I'impiego di fanghi biodegradabili me 23,28 6% | 0,7%
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compreso I'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m,
gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal
fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli
elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del
getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate
per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del
materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da
pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Compenso per I'impiego di fanghi biodegradabili
per scavi in materiale spingente, ad alta densita ottenuti da miscela di
appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale
di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per I'impiego di
fanghi biodegradabili
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,025 0,63
Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75
totale mano d'opera 1,38
A2 MATERIALI
Polimeri biodegradabili | 11,06 1,30 14,37
totale materiali 14,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 11 mc h 63,89 0,02 1,28
totale attrezzature 2,34
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,09 3,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,07 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,16 2,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 23,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020 Sovraprezzo per palo trivellato
E.02.030.020.a f(c))(\)n;:frll'ezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 7,81 14% | 0.7%
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,020 0,50
Operaio specializzato h 29,94 0,020 0,60
totale mano d'opera 1,10
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,03 2,80
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,28
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 1,88
totale attrezzature 4,97
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 6,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 6,07 1,03
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,03 0,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 7,10 0,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 7,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.b Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro- Diametro m 9,64 14%  0,7%
500 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,025 0,63
Operaio specializzato h 29,94 0,025 0,75
totale mano d'opera 1,38
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,04 3,73
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,31
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 2,07
totale attrezzature 6,12
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,49 1,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,27 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,77 0,88
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.c Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 10,88 15%  0,7%
600 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,030 0,75
Operaio specializzato h 29,94 0,030 0,90
totale mano d'opera 1,65
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,05 4,20
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,34
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,02 2,26
totale attrezzature 6,80
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 8,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 8,45 1,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,44 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,89 0,99
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 10,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.d Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 14,43 12%  0,7%
800 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 800 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,032 0,80
Operaio specializzato h 29,94 0,032 0,96
totale mano d'opera 1,76
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,06 5,97
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,28
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,19
totale attrezzature 9,45
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,21 1,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,91 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,12 1,31
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 14,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.¢ Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 17,05 1%  0,7%
1000 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,034 0,85
Operaio specializzato h 29,94 0,034 1,02
totale mano d'opera 1,87
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,08 7,47
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,40
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,51
totale attrezzature 11,38
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,25 2,25
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,50 1,55
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.f ?;g;arz:zzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 20,08 10%  0,7%
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,036 0,90
Operaio specializzato h 29,94 0,036 1,08
totale mano d'opera 1,98
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,10 9,33
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,46
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,02 3,83
totale attrezzature 13,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,60 2,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,65 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,26 1,83
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.g ?;g;arz:zzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 21,24 10%  0,7%
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,040 1,00
Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20
totale mano d'opera 2,20
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,11 9,80
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,51
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,03 3,99
totale attrezzature 14,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,51 2,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,31 1,93
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.h Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 23,00 10%  0,7%
1500 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 1500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,042 1,05
Operaio specializzato h 29,94 0,042 1,26
totale mano d'opera 2,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,11 10,27
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,57
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,03 4,79
totale attrezzature 15,63
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,94 3,05
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,05 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,99 2,10
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 23,09




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.020.i Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro - Diametro m 27,30 9% | 0,7%
2000 mm
Sovraprezzo per pali di profondita superiori a 25 metro, per ogni metro:
per diametro pari a 2000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,045 1,13
Operaio specializzato h 29,94 0,045 1,35
totale mano d'opera 2,48
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Rotary idraulica h 93,34 0,13 11,67
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,01 0,68
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,04 6,39
totale attrezzature 18,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,21 3,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,61 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 24,82 2,48
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 27,30




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Soowemi | Sowseremopeenas i d duesimerioproniote |y 1509
Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio
posto in opera, anche con vibratore
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,155 1,16
totale mano d'opera 1,16
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 10,50 10,50
totale attrezzature 10,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,66 1,98
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,98 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,64 1,36
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 15,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Soowemk | Sowseremopeanlee e i dusimerioproniote |y g0
Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio
posto in opera, con utilizzo di giro colonna
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Quota mano d'opera per voci in percentuale % 1,00 1,770 1,77
totale mano d'opera 1,77
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Quota attrezzature per voci in percentuale % 1,00 16,10 16,10
totale attrezzature 16,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,87
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,87 3,04
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,04 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,91 2,09
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/% 23,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030 Scavo a vuoto
E.02.030.030.a :':vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 400 m 12,43 66%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
totale attrezzature 1,40
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,66
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,66 1,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,64 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,30 1,13
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.b :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 500 m 41,69 25% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,187 4,69
Operaio specializzato h 29,94 0,187 5,60
totale mano d'opera 10,29
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,22 20,70
totale attrezzature 22,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,39
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,39 5,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,51 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,90 3,79
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 41,69




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.c :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 600 m 46,80 26%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,225 5,65
Operaio specializzato h 29,94 0,225 6,74
totale mano d'opera 12,38
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Attrezzatura per palificazioni trivellate h 94,08 0,24 22,58
totale attrezzature 23,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,36 6,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,18 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,55 4,25
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.d :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 800 m 59,92 22% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,240 6,02
Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19
totale mano d'opera 13,21
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,01 0,53
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,20 31,94
totale attrezzature 33,35
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,55
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,55 7,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,91 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,47 5,45
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.¢ :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1000 m 71,22 20%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,255 6,40
Operaio specializzato h 29,94 0,255 7,63
totale mano d'opera 14,03
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,10 5,30
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,01 0,87
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,22 35,14
totale attrezzature 41,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 55,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 55,34 9,41
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,41 0,47
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 64,75 6,47
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 71,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.f :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1200 m 72,07 21% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,270 6,77
Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08
totale mano d'opera 14,86
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,24 38,33
totale attrezzature 41,14
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 56,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 56,00 9,52
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,52 0,48
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 65,52 6,55
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 72,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.g :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1300 m 76,25 22% | 0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,25 39,93
totale attrezzature 42,74
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,25
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,25 10,07
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,07 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,32 6,93
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,25




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.h :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 1500 m 87,59 20%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,315 7,90
Operaio specializzato h 29,94 0,315 9,43
totale mano d'opera 17,33
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,02 1,06
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,02 1,75
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,30 47,92
totale attrezzature 50,72
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,06
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,06 11,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,57 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 79,63 7,96
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 87,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.030.030.i :t:::vo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato - Diametro 2000 m 111,51 17%  0,7%
Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita
del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,337 8,46
Operaio specializzato h 29,94 0,337 10,09
totale mano d'opera 18,55
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacita benna 1,2mc h 52,97 0,03 1,59
Autocarro ribaltabile da 15 mc h 87,42 0,03 2,62
Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP h 159,72 0,40 63,89
totale attrezzature 68,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 86,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 86,64 14,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,73 0,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 101,37 10,14
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 111,51




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.040 LAMIERINO IN FERRO ZINCATO
E.02.040.010 Lamierino di ferro
E.02.040.010.a Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 2,63 15%  0,7%
Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti
attraversanti cavita, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,007 0,18
Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,21
totale mano d'opera 0,39
A2 MATERIALI
Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali kg 1,11 1,05 1,17
totale materiali 1,17
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru h 70,12 0,01 0,49
totale attrezzature 0,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,05 0,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,39 0,24
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,63




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050 MICROPALI
E.02.050.010 Micropalo verticale o inclinato entro i 20°
E.02.050.010.a M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 59,33 22% | 0,7%
Diametro esterno 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
Operaio specializzato h 29,94 0,160 4,79
totale mano d'opera 13,26
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,05 5,26
totale materiali 5,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,16 6,57
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,16 14,32
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,16 6,68
totale attrezzature 27,57
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,10 7,84
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,84 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 53,93 5,39
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.b M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 75,48 22% | 0,7%
Diametro esterno 90 - 129 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,18 7,39
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52
totale attrezzature 31,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,65
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,65 9,97
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,97 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,62 6,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.c M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 91,50 22% | 0,7%
Diametro esterno 130 - 159 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,240 6,02
Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68
Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19
totale mano d'opera 19,89
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,20 8,21
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,20 17,90
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,20 8,35
totale attrezzature 34,47
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 71,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 71,09 12,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,09 0,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 83,18 8,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 91,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.d M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 112,40 21% | 0,7%
Diametro esterno 160 - 199 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80
Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38
totale mano d'opera 23,20
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,22 9,04
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19
totale attrezzature 37,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 87,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 87,33 14,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,85 0,74
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 102,18 10,22
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 112,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.¢ M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 128,14 21% | 0,7%
Diametro esterno 200 - 219 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 26,52
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,24 9,86
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,24 21,48
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,24 10,02
totale attrezzature 41,36
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 99,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 99,57 16,93
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 16,93 0,85
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 116,49 11,65
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 128,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.f M.icropalo con andamento verticale o inclinato entro i 20° - m 153,11 19%  0,7%
Diametro esterno 220 - 259 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 29,83
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,26 10,68
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,26 23,27
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,26 10,86
totale attrezzature 44,80
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,96 20,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,22 1,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 139,19 13,92
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 153,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.010.g L"ii::‘;‘:?e‘;‘t’:r::"2%“3‘?'::0":1'::“” o inclinato entro i 20° - m | 181,32 18% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 33,15
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,28 11,50
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,28 25,06
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,28 11,69
totale attrezzature 48,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,89 23,95
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,95 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,84 16,48
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 181,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.020 M|cropalo. verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento
provvisorio
. . L :ore
E.02.050.020.a Micropalo c.on ar.ldamento ver_tlca!e o |r_|cl|nato entro i 20 m 65,89 23% | 0,7%
compreso rivestimento provvisorio - Diam. Est. 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,05 5,26
totale materiali 5,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,18 7,39
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52
totale attrezzature 31,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,20 8,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,70 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,90 5,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
S Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 1012 130 mm ™ | 9648 21% [ 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 90 a 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 18,23
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,22 9,04
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19
totale attrezzature 37,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,20 11,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,62 7,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050.020.c compresa rvestimento prowisorio Diam. est da 131 160 mm ™ | 10365 20% ((0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 130 a 159 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,250 7,49
totale mano d'opera 20,72
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,25 10,27
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,25 22,37
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,25 10,44
totale attrezzature 43,08
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 80,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 80,54 13,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 13,69 0,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 94,23 9,42
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 103,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
SR AL Compresa rvestimento prowisorio Diam. est da 1612 190 mm | ™ | 13227 19% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 160 a 199 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 24,86
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,30 12,32
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,30 26,85
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,30 12,53
totale attrezzature 51,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,78 17,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,47 0,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,25 12,02
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
SR Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 1912220 mm | ™ | 14589 8% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 200 a 219 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 26,52
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,32 13,14
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,32 28,64
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,32 13,36
totale attrezzature 55,14
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 113,35
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 113,35 19,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,27 0,96
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 132,62 13,26
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 145,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050,020¢ Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 2212 300mm | ™ | 17528 1% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno da 220 a 259 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 29,83
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,36 14,79
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,36 32,22
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,36 15,03
totale attrezzature 62,04
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 136,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 136,20 23,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,15 1,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 159,35 15,93
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 175,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E0200020 Comprese rvestimento prowisorio Diam. est da 260 - 300 mm | ™ | 20793 10% | 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno pari a 260 - 300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 33,15
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,40 16,43
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,40 35,80
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,40 16,70
totale attrezzature 68,93
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,57 27,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,47 1,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,03 18,90
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 207,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°
E.02.050.060.a M_icropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - m 65,89 23% | 0,7%
Diametro esterno 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,05 5,26
totale materiali 5,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,18 7,39
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,18 16,11
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,18 7,52
totale attrezzature 31,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,20 8,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,70 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,90 5,99
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.b M.icropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - m 86,48 21% | 0,7%
Diametro esterno 90 - 129 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 18,23
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,22 9,04
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,22 19,69
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,22 9,19
totale attrezzature 37,91
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,20 11,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,42 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,62 7,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.c e e L T e Ll A m 10694 20% 0.7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 -
159 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,260 6,52
Operaio qualificato h 27,84 0,260 7,24
Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78
totale mano d'opera 21,55
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,26 10,68
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,26 23,27
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,26 10,86
totale attrezzature 44,80
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 83,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 83,09 14,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,13 0,71
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 97,22 9,72
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 106,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.d M.icropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° - m 132,27 19%  0,7%
Diametro esterno 160 - 199 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio qualificato h 27,84 0,300 8,35
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 24,86
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,30 12,32
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,30 26,85
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,30 12,53
totale attrezzature 51,70
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 102,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 102,78 17,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 17,47 0,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 120,25 12,02
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 132,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° -
E.02.050.060.e Diametro esterno 200 - 219 mm m 152,46 18% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,340 8,53
Operaio qualificato h 27,84 0,340 9,47
Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18
totale mano d'opera 28,18
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,34 13,96
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,34 30,43
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,34 14,20
totale attrezzature 58,59
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 118,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 118,46 20,14
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,14 1,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 138,60 13,86
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 152,46




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° -
E.02.050.060.f Diametro esterno 220 - 259 mm m 181,85 17% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,380 9,53
Operaio qualificato h 27,84 0,380 10,58
Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38
totale mano d'opera 31,49
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,38 15,61
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,38 34,01
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,38 15,87
totale attrezzature 65,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,30
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,30 24,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,02 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,32 16,53
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 181,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.060.9 g'ii::‘;‘:('fe‘:t’:r::dpaa':'ie:tz‘;;f';z’;';:l inclinato oltre i 20° - m | 214,50 16% | 0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione e successiva iniezione a gravita a bassa pressione di
miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di
impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di
armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300
mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,420 10,54
Operaio qualificato h 27,84 0,420 11,69
Operaio specializzato h 29,94 0,420 12,57
totale mano d'opera 34,81
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,42 17,25
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,42 37,59
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,42 17,54
totale attrezzature 72,38
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,67 28,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,33 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,00 19,50
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 214,50




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.070 M|cropalo. verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento
provvisorio
E.02.050.070.a N]lcropalo con andﬁme_nto Vt_ertlcale o inclinato compreso m 79,02 21% | 0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 65 - 89 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 65 - 89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 16,57
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,20 8,21
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,20 17,90
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,20 8,35
totale attrezzature 34,47
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,09 10,56
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,56 0,53
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,65 7,27
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 79,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sosoy  MWewelocmsdneiowricleo nesecome s
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 90 - 129 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,240 6,02
Operaio qualificato h 27,84 0,240 6,68
Operaio specializzato h 29,94 0,240 7,19
totale mano d'opera 19,89
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,11 11,06
totale materiali 11,06
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,24 9,86
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,24 21,48
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,24 10,02
totale attrezzature 41,36
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 72,30
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 72,30 12,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 12,29 0,61
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 84,59 8,46
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 93,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050.070.c Fvestiments prowisorlo - Diamatro esterna 130 - 156 0| U 20% ((0,7%
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 130 - 159 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,280 7,80
Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38
totale mano d'opera 23,20
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,16 16,74
totale materiali 16,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,28 11,50
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,28 25,06
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,28 11,69
totale attrezzature 48,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 88,20
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 88,20 14,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 14,99 0,75
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 103,19 10,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 113,51




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 0 0
E.02.050.070.d . . L X m 138,84 19%  0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 160 - 199 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 160 - 199 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio qualificato h 27,84 0,320 8,91
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 26,52
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,25 26,22
totale materiali 26,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,32 13,14
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,32 28,64
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,32 13,36
totale attrezzature 55,14
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 107,88
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 107,88 18,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,34 0,92
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 126,22 12,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 138,84




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 0 0
E.02.050.070.e . . L X m 159,02 19%  0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno da 200 - 219 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 200 - 219 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,360 9,03
Operaio qualificato h 27,84 0,360 10,02
Operaio specializzato h 29,94 0,360 10,78
totale mano d'opera 29,83
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,30 31,69
totale materiali 31,69
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,36 14,79
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,36 32,22
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,36 15,03
totale attrezzature 62,04
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 123,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 123,56 21,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 21,01 1,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 144,57 14,46
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 159,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Micropalo con andamento verticale o inclinato compreso 0 0
E.02.050.070.f . : L X m 188,42 18%  0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 220 - 259 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 220 - 259
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio qualificato h 27,84 0,400 11,14
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 33,15
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,42 44,33
totale materiali 44,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,40 16,43
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,40 35,80
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,40 16,70
totale attrezzature 68,93
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,40 24,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,89 1,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,29 17,13
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 188,42




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sosong | MWeslocnadmertoveceo nelnseconmene maat
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla
verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a
gravita a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600
Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del
palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro
esterno 260 - 300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,440 11,04
Operaio qualificato h 27,84 0,440 12,25
Operaio specializzato h 29,94 0,440 13,17
totale mano d'opera 36,46
A2 MATERIALI
Boiacca mc 105,29 0,57 59,49
totale materiali 59,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Compressori d'aria di potenza 21000 I/min h 41,07 0,44 18,07
Attrezzatura per trivellazione h 89,50 0,44 39,38
Macchina per iniezione a pressione h 41,76 0,44 18,37
totale attrezzature 75,82
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,77 29,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,20 1,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,97 20,10
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 221,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.080 Armatura metallica
Smosoomwa  MeSmocmdmlowceonmecme kg am
Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo saldatura o manicotto filettato
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,006 0,15
Operaio qualificato h 27,84 0,006 0,17
totale mano d'opera 0,32
A2 MATERIALI
Tubi in acciaio per micropali kg 2,31 1,10 2,54
totale materiali 2,54
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,86 0,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,49 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,35 0,33
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 3,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.050.080.b h{llcro.palo con and§me_nto vc.ertlcale o inclinato compreso kg 5,01 8% | 0,7%
rivestimento provvisorio - Diametro esterno 90 - 129 mm
Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a
mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da
due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due
diametralmente opposti. | fori formanti ogni coppia saranno distanziati
tra di loro di circa 60 mm, lungo I'asse del tubo, mentre ogni coppia di
fori sara distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del
tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm,
aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da
anelli in filo di acciaio
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,008 0,20
Operaio qualificato h 27,84 0,008 0,22
totale mano d'opera 0,42
A2 MATERIALI
Tubi finestrati per armatura micropali kg 3,15 1,10 3,47
totale materiali 3,47
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,89 0,66
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,56 0,46
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 5,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050.060.c Fvestiments prowisorlo - Diamatro esterna 130 - 156 kg | 286 0% | 0.7%
Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a
profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
totale mano d'opera 0,26
A2 MATERIALI
Profilati in acciaio S235: HE, IPE kg 1,64 1,10 1,80
totale materiali 1,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,07 0,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,35 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,42 0,24
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,66




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E02050,0600 Fvestiments prowisorl - Diamatro esterna 160 - 196 cedl Barite 2% 0%
Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata
nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,010 0,25
Operaio qualificato h 27,84 0,010 0,28
totale mano d'opera 0,53
A2 MATERIALI
Valvola per iniezioni micropali cad 21,03 1,00 21,03
totale materiali 21,03
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,56 3,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,67 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,23 2,52
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 27,75




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060 TIRANTI
E.02.060.010 Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.a consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 42,33 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio specializzato h 29,94 0,280 8,38
totale mano d'opera 15,41
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,28 17,48
totale attrezzature 17,48
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 32,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 32,89 5,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,59 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,48 3,85
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 42,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.b consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 48,38 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,320 8,03
Operaio specializzato h 29,94 0,320 9,58
totale mano d'opera 17,61
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,32 19,98
totale attrezzature 19,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,59 6,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,39 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,98 4,40
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 48,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.c consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 55,94 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,370 9,28
Operaio specializzato h 29,94 0,370 11,08
totale mano d'opera 20,36
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,37 23,10
totale attrezzature 23,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,47
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,47 7,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,39 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 50,86 5,09
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 55,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.d consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 62,54 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,40 26,58
totale attrezzature 26,58
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,59 8,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,26 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,85 5,69
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.010.e consistenza - Diametro medio reso di 150-180 mm m 78,17 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,500 12,55
Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97
totale mano d'opera 27,52
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,50 33,23
totale attrezzature 33,23
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,74 10,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,33 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 71,07 7,11
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 78,17




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.020 Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.a proporzione - Diametro medio reso di 60-79 mm m 43,85 36% 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,290 7,28
Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68
totale mano d'opera 15,96
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,29 18,11
totale attrezzature 18,11
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,07 5,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,86 3,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.b proporzione - Diametro medio reso di 80-89 mm m 51,40 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,340 8,53
Operaio specializzato h 29,94 0,340 10,18
totale mano d'opera 18,71
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,34 21,23
totale attrezzature 21,23
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,94 6,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,79 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,73 4,67
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 51,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.c proporzione - Diametro medio reso di 90-109 mm m 57,45 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,380 9,53
Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38
totale mano d'opera 20,91
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,38 23,73
totale attrezzature 23,73
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 44,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 44,64 7,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,59 0,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 52,23 5,22
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 57,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.d proporzione - Diametro medio reso di 110-149 mm m 65,01 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,430 10,79
Operaio specializzato h 29,94 0,430 12,87
totale mano d'opera 23,66
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,43 26,85
totale attrezzature 26,85
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 50,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 50,51 8,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,59 0,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,10 5,91
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca
E.02.060.020.e proporzione - Diametro medio reso di 150-180 mm m 80,13 36% | 0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su
ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di
attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,530 13,30
Operaio specializzato h 29,94 0,530 15,87
totale mano d'opera 29,17
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,53 33,10
totale attrezzature 33,10
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 62,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 62,26 10,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,58 0,53
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,85 7,28
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 80,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030 Riperforazione di foro eseguito su ponteggi
E.02.060.030.a Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 60-79 mm m 19,65 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,130 3,26
Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89
totale mano d'opera 7,15
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,13 8,12
totale attrezzature 8,12
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,27 2,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,60 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,87 1,79
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 19,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.b Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 80-89 mm m 22,68 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,150 3,76
Operaio specializzato h 29,94 0,150 4,49
totale mano d'opera 8,25
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,15 9,37
totale attrezzature 9,37
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,62 3,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,00 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,62 2,06
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 22,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.c Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 90-109 mm m 25,70 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,170 4,27
Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09
totale mano d'opera 9,36
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,17 10,62
totale attrezzature 10,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 19,97
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 19,97 3,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,40 0,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 23,37 2,34
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 25,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.d Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 110-149 mm m 29,71 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,190 4,77
Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69
totale mano d'opera 10,46
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,19 12,63
totale attrezzature 12,63
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 23,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 23,08 3,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,92 0,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 27,01 2,70
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,71




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.030.¢ Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 150-180 mm m 35,96 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al
metro lineare per I'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di
150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,230 577
Operaio specializzato h 29,94 0,230 6,89
totale mano d'opera 12,66
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,23 15,28
totale attrezzature 15,28
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,94 4,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,75 0,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 32,69 3,27
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 35,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.040 Perfori in rocce tenere
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.a consistenza - Diametro medio reso di 60-79 mm m 39,31 36% 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,260 6,52
Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78
totale mano d'opera 14,31
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,26 16,24
totale attrezzature 16,24
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,54 5,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,19 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 35,74 3,57
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 39,31




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.b consistenza - Diametro medio reso di 80-89 mm m 43,85 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,290 7,28
Operaio specializzato h 29,94 0,290 8,68
totale mano d'opera 15,96
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,29 18,11
totale attrezzature 18,11
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 34,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 34,07 5,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,79 0,29
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 39,86 3,99
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 43,85




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.c consistenza - Diametro medio reso di 90-109 mm m 49,89 36% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,330 8,28
Operaio specializzato h 29,94 0,330 9,88
totale mano d'opera 18,16
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,33 20,61
totale attrezzature 20,61
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,77 6,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,59 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,36 4,54
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 49,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.d consistenza - Diametro medio reso di 110-149 mm m 59,41 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,380 9,53
Operaio specializzato h 29,94 0,380 11,38
totale mano d'opera 20,91
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,38 25,25
totale attrezzature 25,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 46,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 46,16 7,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,85 0,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 54,01 5,40
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 59,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e
E.02.060.040.e consistenza - Diametro medio reso di 150-180 mm m 70,36 35% | 0,7%
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,45 29,90
totale attrezzature 29,90
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 54,67
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 54,67 9,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,29 0,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,96 6,40
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 70,36




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050 Perfori in rocce calcaree
E.02.060.050.a Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 60-79 mm m 40,82 36%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,270 6,77
Operaio specializzato h 29,94 0,270 8,08
totale mano d'opera 14,86
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,27 16,86
totale attrezzature 16,86
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 31,72
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 31,72 5,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,39 0,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 37,11 3,71
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 40,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.b Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 80-89 mm m 45,36 36%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,30 18,73
totale attrezzature 18,73
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,24
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,24 5,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,99 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,23 4,12
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 45,36




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.c Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 90-109 mm m 52,92 36%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,350 8,78
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 19,26
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,35 21,86
totale attrezzature 21,86
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,12 6,99
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,99 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,11 4,81
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 52,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.d Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 110-149 mm m 62,54 35%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,40 26,58
totale attrezzature 26,58
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,59 8,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,26 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,85 5,69
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 62,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.050.¢ Perfori in rocce calcaree - Diametro medio reso di 150-180 mm m 75,05 35%  0,7%
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione,
per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o
rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla
quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio
reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,480 12,04
Operaio specializzato h 29,94 0,480 14,37
totale mano d'opera 26,41
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,48 31,90
totale attrezzature 31,90
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 58,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 58,31 9,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,91 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 68,22 6,82
(o3 PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 75,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060 Riperforazione di foro
E.02.060.060.a Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 60-79 mm m 9,07 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 3,30
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,06 3,75
totale attrezzature 3,75
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,05 1,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,20 0,06
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 8,25 0,82
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 9,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.b Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 80-89 mm m 12,10 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,080 2,01
Operaio specializzato h 29,94 0,080 2,40
totale mano d'opera 4,40
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,08 5,00
totale attrezzature 5,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 9,40
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 9,40 1,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,60 0,08
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 11,00 1,10
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 12,10




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.c Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 90-109 mm m 15,12 36%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro h 62,45 0,10 6,24
totale attrezzature 6,24
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,75
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,75 2,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,00 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,74 1,37
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 15,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.d Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 110-149 mm m 17,20 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,110 2,76
Operaio specializzato h 29,94 0,110 3,29
totale mano d'opera 6,05
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,11 7,31
totale attrezzature 7,31
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,36 2,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,63 1,56
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 17,20




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.060.¢ Riperforazione di foro - Diametro medio reso di 150-180 mm m 20,33 35%  0,7%
Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per
franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed
inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per I'effettivo
tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,130 3,26
Operaio specializzato h 29,94 0,130 3,89
totale mano d'opera 7,15
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro h 66,45 0,13 8,64
totale attrezzature 8,64
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,79
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,79 2,68
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,68 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,48 1,85
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 20,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.070 Iniezioni di miscele cementizie
E.02.060.070.a Iniezione di miscele cementizie - Per bonifica 1k(g) 18,30 4% | 0,7%
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,030 0,75
totale mano d'opera 0,75
A2 MATERIALI
Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50
totale materiali 12,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,03 0,86
Mescolatrice per malte h 3,28 0,03 0,10
totale attrezzature 0,96
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 14,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 14,22 2,42
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,42 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 16,64 1,66
€/100
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 18,30

kg




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.070.b Iniezione di miscele cementizie - Per chiodature 1|$) 19,77 6% | 0,7%
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
totale mano d'opera 1,25
A2 MATERIALI
Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50
totale materiali 12,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,05 1,44
Mescolatrice per malte h 3,28 0,05 0,16
totale attrezzature 1,60
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,36 2,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,61 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,97 1,80
€/100
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 19,77

kg




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.070.c Iniezione di miscele cementizie - Per tiranti 1&0 21,24 8%  0.7%
Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325
ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la
realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il
consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche
variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la
fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei
componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata
ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,070 1,76
totale mano d'opera 1,76
A2 MATERIALI
Cemento tipo 325 normale (merce nuda) mc 12,50 1,00 12,50
totale materiali 12,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento h 28,81 0,07 2,02
Mescolatrice per malte h 3,28 0,07 0,23
totale attrezzature 2,25
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,51
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,51 2,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,81 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,31 1,93
€/100
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) 21,24

kg




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.080 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.a tiranti da 1 trefolo m 21,48 44% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 1 trefolo
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,170 4,27
Operaio specializzato h 29,94 0,170 5,09
totale mano d'opera 9,36
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 1,03 5,39
totale materiali 5,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,14 1,94
totale attrezzature 1,94
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,69 2,84
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,84 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,52 1,95
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 21,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.b tiranti da 2 trefoli m 29,30 34% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 2 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 9,91
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 2,06 10,79
totale materiali 10,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,15 2,08
totale attrezzature 2,08
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,77 3,87
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,87 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,64 2,66
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 29,30




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.c tiranti da 3 trefoli m 38,02 29% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 3 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio specializzato h 29,94 0,200 5,99
totale mano d'opera 11,01
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 3,09 16,18
totale materiali 16,18
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,17 2,35
totale attrezzature 2,35
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 29,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 29,54 5,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,02 0,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 34,56 3,46
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 38,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.d tiranti da 4 trefoli m 46,56 26% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 4 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 12,11
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 4,12 21,58
totale materiali 21,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,17 6,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,15 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 42,32 4,23
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 46,56




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.e tiranti da 5 trefoli m 56,33 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 5 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,260 6,52
Operaio specializzato h 29,94 0,260 7,78
totale mano d'opera 14,31
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 5,15 26,97
totale materiali 26,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 43,77
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 43,77 7,44
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,44 0,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 51,21 5,12
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 56,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.f tiranti da 6 trefoli m 65,91 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 6 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,300 7,53
Operaio specializzato h 29,94 0,300 8,98
totale mano d'opera 16,51
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 6,15 32,21
totale materiali 32,21
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,21 8,71
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,71 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 59,91 5,99
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 65,91




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.g tiranti da 7 trefoli m 76,39 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 7 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,350 8,78
Operaio specializzato h 29,94 0,350 10,48
totale mano d'opera 19,26
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 7,18 37,60
totale materiali 37,60
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,35
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,35 10,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,09 0,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,44 6,94
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Tiranti di ancoraggio costituiti da trefoli di acciaio armonico. Per
E.02.060.080.h tiranti da 8 trefoli m 86,81 25% | 0,7%
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti
da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con
tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione
del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al
tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni
anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il
tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per
tiranti da 8 trefoli
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" m 5,24 8,20 42,95
totale materiali 42,95
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,18 2,49
totale attrezzature 2,49
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 67,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 67,45 11,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,47 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,91 7,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 86,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.090 Tiranti in barre di acciaio
E.02.060.090.a Tiranti in barre di acciaio kg 6,15 54%  0,7%
Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la
giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,060 1,51
Operaio specializzato h 29,94 0,060 1,80
totale mano d'opera 3,30
A2 MATERIALI
Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte kg 1,45 1,02 1,48
totale materiali 1,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,78 0,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,81 0,04
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,60 0,56
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 6,15




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095 Tesatura tiranti in un'unica fase
E.02.060.095.a Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 1 a 10 cad 115,22 62% 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,300 32,62
Operaio specializzato h 29,94 1,300 38,92
totale mano d'opera 71,54
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 1,30 17,99
totale attrezzature 17,99
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 89,53
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 89,53 15,22
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,22 0,76
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 104,75 10,47
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 115,22




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095.b Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 78,00 62% | 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,880 22,08
Operaio specializzato h 29,94 0,880 26,35
totale mano d'opera 48,43
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,88 12,18
totale attrezzature 12,18
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 60,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 60,60 10,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,30 0,52
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 70,91 7,09
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 78,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095.c Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 62,04 62% | 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,700 17,56
Operaio specializzato h 29,94 0,700 20,96
totale mano d'opera 38,52
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,70 9,69
totale attrezzature 9,69
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,21
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,21 8,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,40 5,64
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 62,04




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.095.d Tesatura di tiranti - Tiranti da tendere oltre 30 cad 53,18 62% | 0,7%
Tesatura di tiranti in unica fase, compreso I'onere della fornitura
I'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti
dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei
ed adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,600 15,05
Operaio specializzato h 29,94 0,600 17,96
totale mano d'opera 33,02
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,60 8,30
totale attrezzature 8,30
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 41,32
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 41,32 7,02
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 7,02 0,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 48,34 4,83
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 53,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097 Ritesatura di tiranti in unica fase
E.02.060.097.a Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da1a 10 cad 79,77 62% 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e I'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,900 22,58
Operaio specializzato h 29,94 0,900 26,95
totale mano d'opera 49,53
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,90 12,45
totale attrezzature 12,45
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 61,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 61,98 10,54
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,54 0,53
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 72,52 7,25
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 79,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097.b Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 11 a 20 cad 51,41 62% | 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,580 14,55
Operaio specializzato h 29,94 0,580 17,37
totale mano d'opera 31,92
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,58 8,03
totale attrezzature 8,03
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 39,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 39,94 6,79
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,79 0,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 46,73 4,67
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 51,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097.c Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere da 21 a 30 cad 46,09 62% | 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,520 13,05
Operaio specializzato h 29,94 0,520 15,57
totale mano d'opera 28,62
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,52 7,20
totale attrezzature 7,20
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 35,81
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 35,81 6,09
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,09 0,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 41,90 4,19
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 46,09




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.060.097.d Ritesatura di tiranti in unica fase - Tiranti da tendere oltre 30 cad 39,88 62% | 0,7%
Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal
committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed
adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di
tutta I'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Tesatrice idraulica per trefoli h 13,84 0,45 6,23
totale attrezzature 6,23
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 30,99
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 30,99 5,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,27 0,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 36,26 3,63
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 39,88




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070 TRATTAMENTI COLONNARI
E.02.070.010 Colonna di terreno consolidato (jet grouting)
E.02.070.010.a Colo.nna di jet grout.mg fino .alla.prt.)fopdlta di 29 m, di diametro m 76,72 29% | 0,7%
medio 200-350 mm in terreni sciolti o incoerenti
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o
incoerenti
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 24,40 1,00 24,40
totale materiali 24,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti mi 13,20 1,00 13,20
totale attrezzature 13,20
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 59,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 59,61 10,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,13 0,51
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 69,75 6,97
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 76,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070.010.b Colo.nna di jet grout.mg fino .alla.p.rof?ndlta di ?0 .m., di diametro m 85,93 29% | 0,7%
medio 200-350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco
litoidi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 200-350 ml 24,40 1,00 24,40
totale materiali 24,40
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi mi 17,60 1,00 17,60
totale attrezzature 17,60
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 66,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 66,76 11,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,35 0,57
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 78,11 7,81
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 85,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070.010.c Colo.nna di jet grout.lng fino .alla.pr?fopdna di 29 m, di diametro m 177,58 12%  0,7%
medio 500-800 mm in terreni sciolti o incoerenti
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o
incoerenti
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,400 10,04
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,01
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 101,67 1,00 101,67
totale materiali 101,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti ml 14,30 1,00 14,30
totale attrezzature 14,30
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,98 23,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,46 1,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 161,44 16,14
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 177,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.02.070.010.d Colo.nna di jet grout.mg fino .alla.p.rof?ndlta di ?0 .m., di diametro m 193,86 13%  0,7%
medio 500-800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi
Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla
profondita di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed
alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di
aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocita
prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole,
una miscela di acqua e cemento in quantita non superiore a 600 kg per
mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100
kg/cmq, compresi |'attrezzatura necessaria I'onere della perforazione a
vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del
diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco
litoidi
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,450 11,29
Operaio specializzato h 29,94 0,450 13,47
totale mano d'opera 24,76
A2 MATERIALI
Materiali per jet grouting da mm 500-800 ml 101,67 1,00 101,67
totale materiali 101,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi ml 24,20 1,00 24,20
totale attrezzature 24,20
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,63
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,63 25,61
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,61 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,24 17,62
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/m 193,86




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03 CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.
E.03.010 CALCESTRUZZI
E.03.010.010 Calcestruzzi non strutturali
E.03.010.010.a CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati me 142,39 8% | 0,7%
max 30mm C12/15
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm mc 87,48 1,05 91,86
totale materiali 91,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 110,64
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 110,64 18,81
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 18,81 0,94
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 129,45 12,94
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 142,39




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.010.b CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati me 145,02 7% | 0,7%
max 30mm C16/20
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm mc 89,43 1,05 93,90
totale materiali 93,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 112,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 112,68 19,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 19,16 0,96
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 131,84 13,18
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 145,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.010.c CAM Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate, S4, aggregati me 155,92 7% | 0,7%
max 30mm, C20/25
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle
norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm mc 97,50 1,05 102,37
totale materiali 102,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 121,15
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 121,15 20,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 20,60 1,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 141,75 14,17
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 155,92




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
E.03.010.020.a CAM ::;izzgzzr‘::fgg:xtgggggfondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 169,19 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68
totale materiali 112,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 131,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 131,46 22,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 22,35 1,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 153,81 15,38
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 169,19




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.b CAM :gasl’cr::t;:zr:: fg; ::;:tglzrglg;fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 177,05 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 1,05 118,79
totale materiali 118,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 137,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 137,57 23,39
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,39 1,17
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 160,95 16,10
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 177,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.c CAM :gasl’cr::t;:zr:: fg; ::;:tgg;lii)fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 182,16 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 116,91 1,05 122,76
totale materiali 122,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,54 24,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,06 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 165,60 16,56
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 182,16




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.d CAM :gasl’cr::t;:zr:: fg; ::;:tgl;;:;fondazione ed interrate, XC1-XC2, S4, me 185,99 6% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 1,05 125,74
totale materiali 125,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,52 24,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,57 1,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 169,09 16,91
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.e  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;lﬂf°"daZi°"e ed interrate, XA1, S4, mc = 197,65 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1
Classe di resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40 mc 128,37 1,05 134,79
totale materiali 134,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,57
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,57 26,11
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,11 1,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,68 17,97
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 197,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.f  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;;:;f°"daZi°"e ed interrate, XA1, S4, mc | 20573 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3,
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45 mc 134,36 1,05 141,07
totale materiali 141,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,85
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,85 27,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,17 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,03 18,70
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,73




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.g CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;lﬂf°"daZi°"e CALIETR LR rotns mc | 201,91 5%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2,
Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40 mc 131,53 1,05 138,11
totale materiali 138,11
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,89 26,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,67 1,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,56 18,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 201,91




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.h  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;;:;f°"daZi°"e ed interrate, XA2, S4, mc = 210,24 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2,
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45 mc 137,69 1,05 144,58
totale materiali 144,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,36 27,77
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,77 1,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,13 19,11
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 210,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.020.i  CAM g;;i::::ﬁ:fg;:;:‘g’;;:;f°"daZi°"e ed interrate, XC3, S4, mc | 21582 5% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3,
Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 10,80
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45 mc 141,82 1,05 148,92
totale materiali 148,92
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,69
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,69 28,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,51 1,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 196,20 19,62
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 215,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030 Calcestruzzi per strutture di elevazione
E.03.010.030.a CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati me 17475 9% | 0,7%
max 32mm, C25/30
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 mc 107,32 1,05 112,68
totale materiali 112,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 135,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 135,78 23,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,08 1,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 158,86 15,89
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 174,75




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.b CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S$4, aggregati me 182,61 8% | 0,7%
max 32mm, C28/35
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35 mc 113,13 1,05 118,79
totale materiali 118,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 141,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 141,89 24,12
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,12 1,21
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 166,01 16,60
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 182,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.c CAM ﬁ?:?ztrrnur:f‘z: g;/r4;trutture di elevazione, XC1-XC2, S4, aggregati me 187,72 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40 mc 116,91 1,05 122,76
totale materiali 122,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,86
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,86 24,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,80 1,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,65 17,07
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 187,72




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.d CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC1-XC2, S$4, aggregati me 191,55 8% | 0,7%
max 32mm, C35/45
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45 mc 119,75 1,05 125,74
totale materiali 125,74
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,84 25,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,30 1,27
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 174,14 17,41
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 191,55




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.¢ CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max me 185,41 8% | 0,7%
32mm, C28/35
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35 mc 115,20 1,05 120,96
totale materiali 120,96
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 144,06
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 144,06 24,49
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,49 1,22
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,55 16,86
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,41




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.f CAM g;:.:::]s,t(r:l;zzzlzoper strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max me 190,76 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40 mc 119,17 1,05 125,13
totale materiali 125,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,22
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,22 25,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,20 1,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,42 17,34
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 190,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.g CAM g;:.:::]s,t(r:l;zszlzsper strutture di elevazione, XC3, S4, aggregati max me 194,48 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45 mc 121,92 1,05 128,02
totale materiali 128,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,11 25,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,69 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,80 17,68
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.h CAM g;:.:::]s,t(r:l;zzzlzoper strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max me 197,44 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40 mc 124,10 1,05 130,31
totale materiali 130,31
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,41
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,41 26,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,08 1,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 179,49 17,95
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 197,44




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.030.i CAM Calcestruzzo per strutture di elevazione, XC4, S4, aggregati max me 205,82 7% | 0,7%
32mm, C35/45
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45 mc 130,31 1,05 136,83
totale materiali 136,83
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,92
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,92 27,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,19 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,11 18,71
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,82




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040 Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido
E03.010040.a A Saicestruzo per strutiure di elevazione in zone aclimarigido, ;- p09,05 % 01%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI
12620)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40 mc 133,35 1,05 140,02
totale materiali 140,02
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 163,12
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 163,12 27,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,73 1,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,85 19,08
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 209,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.b  CAM g::°ess:";?;:ge;tftr:“:;”;§n‘:::'z‘g"&"e in zone a clima rigido, mc | 220,57 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI
12620)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45 mc 141,23 1,05 148,29
totale materiali 148,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 171,38
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 171,38 29,14
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,14 1,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 200,52 20,05
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 220,57




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.c  CAM g:';;f;“;? ::;f:;‘;:f‘;i:;;ﬁ:zg’;;;g zone a clima rigido, mc | 196,38 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30 mc 123,33 1,05 129,49
totale materiali 129,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 152,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 152,59 25,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,94 1,30
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 178,53 17,85
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 196,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.d  CAM g:';;f;“;? ::;f:;‘;:f‘;i:;;ﬁ:zg’;ggg zone a clima rigido, mc | 201,93 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35 mc 127,43 1,05 133,80
totale materiali 133,80
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 156,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 156,90 26,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,67 1,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 183,57 18,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 201,93




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.e  CAM g:';;f;“;? :;;rs;;::f‘x:gﬁ:zg’;; ig zone a clima rigido, mc | 213,32 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40 mc 135,86 1,05 142,65
totale materiali 142,65
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,75
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,75 28,18
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,18 1,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,92 19,39
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 213,32




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.f  CAM g:fess:“;?;:ge;:t;“:;”;gn‘::ne'2‘2387'3‘:_)"" in zone a clima rigido, mc = 208,98 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35 mc 132,64 1,05 139,28
totale materiali 139,28
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,37
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,37 27,60
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,60 1,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,98 19,00
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 208,98




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.g CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'zvz‘;z/g’s"e L2 DG L L mc | 219,12 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI
12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40 mc 140,15 1,05 147,16
totale materiali 147,16
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 170,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 170,26 28,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,94 1,45
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 199,20 19,92
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 219,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.h  CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:'me,'%‘;azz/z)"e in zone a clima rigido, mc =~ 188,96 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C28/35 Classe di esposizione XD1
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35 mc 117,83 1,05 123,72
totale materiali 123,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 146,82
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 146,82 24,96
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,96 1,25
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 171,78 17,18
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 188,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.i  CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'%‘;azz/z"e in zone a clima rigido, mc | 198,07 8% | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD1
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40 mc 124,58 1,05 130,81
totale materiali 130,81
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 153,90
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 153,90 26,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,16 1,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 180,07 18,01
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 198,07




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.j CAM g;'f,e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'%‘;asz/ifs"e L2 DG L L mc | 206,59 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C35/45 Classe di esposizione XD1
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45 mc 130,88 1,05 137,42
totale materiali 137,42
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 160,52
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 160,52 27,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,29 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,81 18,78
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 206,59




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.k CAM g;'z",e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:'me,'%‘;azz/z)"e L2 DG L L mc | 202,49 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40 mc 127,85 1,05 134,24
totale materiali 134,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 157,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 157,34 26,75
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,75 1,34
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 184,08 18,41
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 202,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040..  CAM g;'z",e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:'me,'%‘;asz/:’s"e in zone a clima rigido, mc = 211,06 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45 mc 134,19 1,05 140,90
totale materiali 140,90
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 164,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 164,00 27,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,88 1,39
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 191,87 19,19
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 211,06




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.040.m CAM g;:e;:“:;;’rzzgtsit;’:;”;r:ime,'%‘;asz/ifs"e L2 DG L L mc | 214,54 7%  0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza
C32/40 Classe di esposizione XD2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45 mc 136,76 1,05 143,60
totale materiali 143,60
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 166,70
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 166,70 28,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,34 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,04 19,50
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,54




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.050 Calcestruzzi per strutture in ambiente marino
E.03.010.050.a  CAM g:'z‘:z::;:‘; ‘r’f;xsgzl':”m'fg;z‘m’aZi°"e in ambiente marino, XS1, . 205,18 % | 0,7%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40 mc 129,83 1,05 136,33
totale materiali 136,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,42
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,42 27,10
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,10 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 186,53 18,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010050b  CAM  Calcestruzzo per struture df slevazione in amblente marino, XS1, ;| 515 08 ™% 01%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45 mc 135,61 1,05 142,39
totale materiali 142,39
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,48 28,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,13 1,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,62 19,36
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,98




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010050.c  CAM  Caicestruzzo per strutture di elevazione in amblente marine, XS2- ;| 515,59 ™% 01%
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera,
compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura.
Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3
Classe di resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45 mc 139,53 1,05 146,51
totale materiali 146,51
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 169,60
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 169,60 28,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,83 1,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 198,44 19,84
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 218,28




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060 Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione
E03.010060.a  Caw Selcestruzzo autocompatiants per strutture dielevazione, XC1, ;194,43 8%  01%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di
resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 122,00 1,05 128,10
totale materiali 128,10
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 150,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 150,84 25,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,64 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,48 17,65
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,13




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XC2,
E.03.010.060.b CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 208,79 7% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 132,85 1,05 139,49
totale materiali 139,49
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,23
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,23 27,58
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,58 1,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 189,81 18,98
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 208,79




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010060.c  CAM  Carcesiruzzo autocompattante per struture di elevazione, XC3, g 17,45 ™ 0r%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 135,56 1,05 142,34
totale materiali 142,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,07 28,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,06 1,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,14 19,31
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010060.4  CAM | Carcesiruzzo autocompatiante per strutture dielevazione, XC3, ;| 595,57 ™ 0r%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 145,05 1,05 152,30
totale materiali 152,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,04 29,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,76 1,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,79 20,48
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 225,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E03.010060  CAM  Corcesiruzzo autocompatiante per struttre dielevazione, XG4 ;| 55459 o% 07%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 166,74 1,05 175,08
totale materiali 175,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 197,81
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 197,81 33,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 33,63 1,68
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 231,44 23,14
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 254,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XA1,
E.03.010.060.f CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 221,61 7% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 142,34 1,05 149,45
totale materiali 149,45
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 172,19
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 172,19 29,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,27 1,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 201,46 20,15
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 221,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.9  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zos"“"“’e dielevazione, XA2, .. 241,76 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 157,25 1,05 165,11
totale materiali 165,11
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 187,85
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 187,85 31,93
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,93 1,60
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 219,78 21,98
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 241,76




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.h  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zss"“"“’e dielevazione, XA3,  .c ' 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.i  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zos"“"“’e di elevazione, XF1, mc | 230,77 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 149,12 1,05 156,57
totale materiali 156,57
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 179,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 179,31 30,48
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,48 1,562
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 209,79 20,98
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 230,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060j  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gzg‘;;os"“"“’e di elevazione, XF2, mc | 22527 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di
resistenza C25/30
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30 mc 145,05 1,05 152,30
totale materiali 152,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 175,04
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 175,04 29,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 29,76 1,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 204,79 20,48
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 225,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XF3,
E.03.010.060.k CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C28/35 mc 236,26 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 153,18 1,05 160,84
totale materiali 160,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,58 31,21
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,21 1,56
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,79 21,48
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 236,26




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060..  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zss"“"“’e di elevazione, XF4, mc = 283,89 5% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 188,43 1,05 197,85
totale materiali 197,85
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 220,59
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 220,59 37,50
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,50 1,87
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 258,08 25,81
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 283,89




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.m  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt‘tgzg‘;;:t"’"“’e dielevazione, XD1, ' o 21245 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di
resistenza C28/35
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35 mc 135,56 1,05 142,34
totale materiali 142,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,07 28,06
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,06 1,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,14 19,31
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 212,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD2,
E.03.010.060.n CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C32/40 mc 227,11 7% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 146,40 1,05 153,72
totale materiali 153,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,46 30,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,00 1,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,46 20,65
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 227,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XD3,
E.03.010.060.0 CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/40 mc 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di
resistenza C35/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.060.p  CAM g::fe:;;‘::;‘;t?‘g:::;";';i:ﬁt“gsg‘zos"“"“’e di elevazione, XS1, mc | 227,11 % | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di
resistenza C32/40
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40 mc 146,40 1,05 153,72
totale materiali 153,72
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 176,46
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 176,46 30,00
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 30,00 1,50
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 206,46 20,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 227,11




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS2,
E.03.010.060.q CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo autocompattante per strutture di elevazione, XS3,
E.03.010.060.r CAM |SF1, aggregati Dmax 20mm, C35/45 mc 260,08 6% | 0,7%
Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con
dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformita alle
norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di
resistenza C35/45
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,280 7,03
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
Operaio specializzato h 29,94 0,140 4,19
totale mano d'opera 15,11
A2 MATERIALI
Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45 mc 170,80 1,05 179,35
totale materiali 179,35
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 202,08
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 202,08 34,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 34,35 1,72
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 236,44 23,64
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 260,08




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.070 Calcestruzzi per pavimenti industriali
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.a CAM programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 185,18 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XC1, Classe di resistenza C25/30.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 115,23 1,05 120,99
totale materiali 120,99
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 143,89
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 143,89 24,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,46 1,22
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 168,35 16,83
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 185,18




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.b CAM programmata, XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 187,01 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XC1, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 116,58 1,05 122,41
totale materiali 122,41
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 145,31
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 145,31 24,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 24,70 1,24
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 170,01 17,00
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 187,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.c CAM programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 207,64 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di
esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 117,94 1,05 123,83
Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60
totale materiali 138,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,34 27,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,43 1,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,76 18,88
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 207,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.d CAM programmata, XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 214,97 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di
esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 123,36 1,05 129,53
Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60
totale materiali 144,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,03 28,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,43 19,54
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.e CAM programmata, XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 190,68 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XC3, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 119,29 1,05 125,26
totale materiali 125,26
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 148,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 148,16 25,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,19 1,26
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 173,34 17,33
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 190,68




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.f CAM programmata, XA1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 194,34 8% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione
XA1, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 122,00 1,05 128,10
totale materiali 128,10
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 151,00
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 151,00 25,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 25,67 1,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 176,67 17,67
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 194,34




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale
E.03.010.070.g CAM programmata, XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 216,80 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura
superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di
esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 124,71 1,05 130,95
Additivo antigelo per calcestruzzo kg 2,92 5,00 14,60
totale materiali 145,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,45 28,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,64 1,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,09 19,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 216,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.h CAM XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 203,98 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di
resistenza C25/30.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 115,23 1,05 120,99
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 135,59
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 158,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 158,49 26,94
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,94 1,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 185,43 18,54
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 203,98




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.i CAM XC1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 205,81 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 116,58 1,05 122,41
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 137,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 159,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 159,91 27,19
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,19 1,36
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 187,10 18,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 205,81




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.j CAM XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C25/30 mc 207,64 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30 mc 117,94 1,05 123,83
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 138,44
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 161,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 161,34 27,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,43 1,37
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 188,76 18,88
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 207,64




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.k CAM XC2, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 214,97 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 123,36 1,05 129,53
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 144,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 167,03
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 167,03 28,40
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,40 1,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 195,43 19,54
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 214,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.1 CAM XC3, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 209,47 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 119,29 1,05 125,26
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 139,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 162,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 162,76 27,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 27,67 1,38
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 190,43 19,04
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 209,47




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.m CAM XAf1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 213,14 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 122,00 1,05 128,10
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 142,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 165,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 165,61 28,15
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,15 1,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 193,76 19,38
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 213,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata,
E.03.010.070.n CAM XD1, S4, aggregati Dmax 32 mm, C28/35 mc 216,80 7% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura
controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max
0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di
resistenza C28/35.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35 mc 124,71 1,05 130,95
Antiritiro kg 1,46 10,00 14,60
totale materiali 145,55
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 168,45
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 168,45 28,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 28,64 1,43
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 197,09 19,71
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 216,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080 Calcestruzzi alleggeriti
E.03.010.080.a CAM g;l;se.struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC me 267,62 6% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza
LC 25/28.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 25/28. mc 176,23 1,05 185,04
totale materiali 185,04
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 207,94
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 207,94 35,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 35,35 1,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 243,29 24,33
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 267,62




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.b CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC me 278,61 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 30/33. mc 184,36 1,05 193,58
totale materiali 193,58
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 216,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 216,48 36,80
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 36,80 1,84
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 253,28 25,33
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 278,61




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.c CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC me 282,27 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 30/33. mc 187,07 1,05 196,43
totale materiali 196,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,61 25,66
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 282,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.d CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC me 285,94 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 30/33. mc 189,78 1,05 199,27
totale materiali 199,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 222,17
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22217 37,77
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,77 1,89
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 259,94 25,99
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 285,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.¢ CAM g:lla‘c;struzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC me 282,27 5% | 0,7%
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da
1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza
LC 30/33.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 30/33. mc 187,07 1,05 196,43
totale materiali 196,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
Vibratore ad immersione per calcestruzzo h 3,61 0,10 0,36
totale attrezzature 7,98
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 219,33
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 219,33 37,29
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 37,29 1,86
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 256,61 25,66
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 282,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotooans  caw Saeomeesleggertcon poliolo spanie mon sUSe c 1n08
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 400 a 600 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
gi:is:gjz;;é::;%?de:fogo: 6;())(())“;;;[(:2 espanso, non strutturale, S4, me 112,51 1,05 118,14
totale materiali 118,14
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 140,68
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 140,68 23,92
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 23,92 1,20
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 164,59 16,46
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 181,05




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotoomng  caw Saesieesleggertocon poleclo sparee st e 107
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 800 a 1000 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
e o om0 NSOl S e g 105 e
totale materiali 132,37
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 154,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 154,91 26,34
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 26,34 1,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 181,25 18,12
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 199,37




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.010.080.h CAM Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, me 236.01 6% 07%
S4, Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc ’ ’
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
B ey 50" S e iate os oo
totale materiali 160,84
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 183,38
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 183,38 31,17
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 31,17 1,56
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 214,55 21,46
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 236,01




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotoomni  caw Clcetinosleggertecon e et Seeae S e an1az
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
?:I;e;fr:ﬂziﬁ);Ialigo%e()lwgo;:zofyoakrg/lﬂ:cespansa, non strutturale, S4, Dmax me 208,76 1,05 219,20
totale materiali 219,20
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 241,74
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 241,74 41,10
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 41,10 2,05
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 282,83 28,28
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 311,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
osotoomn)  caw Ccetimosleggrtecon e e S SN S e 200
Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non
strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa
volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,180 4,52
Operaio qualificato h 27,84 0,180 5,01
Operaio specializzato h 29,94 0,180 5,39
totale mano d'opera 14,92
A2 MATERIALI
?:I;ens:r’t:ﬂz-z\t/). lelaegg(e)gt: :ggoa[(ggjlr:fspansa, non strutturale, S4, Dmax me 201,98 1,05 212,08
totale materiali 212,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Pompa per calcestruzzo h 56,90 0,10 5,69
Piazzamento pompa mc 1,84 1,05 1,93
totale attrezzature 7,62
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 234,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 234,62 39,89
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 39,89 1,99
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 274,51 27,45
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 301,96




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.020 SOVRAPPREZZI Al CALCESTRUZZI
E.03.020.010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi
E.03.020.010.a Sovr?pprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento e 483 0%  0,7%
consistenza da $4 a S5
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento
consistenza da S4 a S5
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5 mc 3,76 1,00 3,76
totale materiali 3,76
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,76
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,76 0,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,39 0,44
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssowoio  Sovees ol Miodemon perulizodi e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
con dimensione massima di 16 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 16 mm mc 2,78 1,00 2,78
totale materiali 2,78
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,78 0,47
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,47 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,25 0,33
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,58




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
somooe S s ol Moo per iz di g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
con dimensione massima di 8 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 8 mm mc 3,48 1,00 3,48
totale materiali 3,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,48
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,48 0,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,59 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,07 0,41
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 4,48




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Ssowotoa | Soreee s e Miggormons erincrenentc e g7
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di
spandimento da SF1 a SF2
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2 mc 13,56 1,00 13,56
totale materiali 13,56
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,56
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,56 2,30
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,30 0,12
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,86 1,59
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 17,45




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Ssowoine | Soveees et Weggorsone perincrementc e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di
spandimento da SF1 a SF3
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3 mc 18,98 1,00 18,98
totale materiali 18,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,98 3,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,23 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 22,20 2,22
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 24,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssowotor  Soveeesclesna Miogo sore pssta die e g7
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in
materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
&i%%ﬁ{;zzi%;i%?zfgig/ﬁi di fibre in materiale polimerico con me 1,36 1,00 1,36
totale materiali 1,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,36 0,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,59 0,16
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssomoing  Soveeesclbesna Miogo worepm segna die e 3
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in
materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
&1%22{;§%12%?r1afg;1ta di fibre in materiale polimerico con me 271 1,00 2.71
totale materiali 2,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,71 0,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,17 0,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Esomoton  Sovewreoscuestan Maodormions persgga e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre
metalliche con concentrazione di 10 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
I:AOaEg/i(rJnrizione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di me 1,36 1,00 1,36
totale materiali 1,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,36
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,36 0,23
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,23 0,01
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 1,59 0,16
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 1,74




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
ssowotos  Sovewre sclcesi Mesglmions e aggna e g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre
metalliche con concentrazione di 15 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
I:ASaEg/i(rJnrizione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di me 271 1,00 2.71
totale materiali 2,71
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,71
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,71 0,46
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,46 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,17 0,32
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 3,49




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Eosowotol  Sovewreosclesta Maogormlons persggadire g
Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre
metalliche con concentrazione di 20 kg/mc
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
totale mano d'opera 0,00
A2 MATERIALI
g/loagg/i?;izione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di me 407 1,00 407
totale materiali 4,07
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,07 0,69
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,69 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,76 0,48
(o] PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mc 5,23




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030 CASSEFORME
E.03.030.010 Casseforme per strutture in calcestruzzo
20030010 compiic o armat Strtture 8 foncagione. o ma | 2833 S6% ([0,7%
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,190 4,77
Operaio qualificato h 27,84 0,190 5,29
Operaio specializzato h 29,94 0,190 5,69
totale mano d'opera 15,75
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,01 2,43
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,00 1,39
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 0,30 0,27
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,00 2,15
Disarmante per casseforme It 1,83 0,01 0,02
totale materiali 6,27
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,01
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,01 3,74
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,74 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,75 2,58
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 28,33




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sosowoto  Caeforme d ausunaue oo por oot d congomaatcomental g gy
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,220 5,62
Operaio qualificato h 27,84 0,220 6,12
Operaio specializzato h 29,94 0,220 6,59
totale mano d'opera 18,23
A2 MATERIALI
Tavole in abete per sottomisure mc 405,57 0,01 3,24
Travi in abete uso Trieste mc 347,07 0,01 2,78
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 0,30 0,27
Tavole in abete spessore 25 mm mc 478,84 0,01 2,63
Disarmante per casseforme It 1,83 0,01 0,02
totale materiali 8,94
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,18
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,18 4,62
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,62 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,80 3,18
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 34,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.020 Compensi aggiuntivi alle casseforme
E.03.030.020.a Sizrtr:)enso aggiuntivo alle casseforme per paramenti a faccia mq 3,83 69%  0,7%
Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
paramenti a faccia vista.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39
totale mano d'opera 2,65
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piallatrice per casseforme h 1,32 0,25 0,33
totale attrezzature 0,33
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,98 0,51
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,51 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 3,48 0,35
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 3,83




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.020.b CompenSI agglu.ntlw alle ca.s.seforme, per l'utilizzo di matrice e 5,94 45%  0,7%
elastica decorativa per getti in calcestruzzo f.v.
Compensi aggiuntivi alle casseforme, per I'utilizzo di matrice elastica
decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero
di poliuretano ad alta flessibilita ed elasticita per disarmo facile e senza
danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione
fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri,
compreso accessori per l'incollaggio, I'adesivo per matrici, stucco per
giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva puizia delle matrici
con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
Operaio qualificato h 27,84 0,050 1,39
totale mano d'opera 2,65
A2 MATERIALI
Matrice elastica decorativa mq 1,54 1,05 1,62
Adesivo per matrici kg 1,10 0,30 0,33
Stucco per giuntare kg 0,55 0,01 0,01
Disarmante per casseforme It 1,83 0,01 0,02
totale materiali 1,97
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 4,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 4,62 0,78
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,78 0,04
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 5,40 0,54
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,94




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.030 Compensi aggiuntivi alle casseforme
£.03.030.030.2 Compenso aggiuntivo alle cassaforme per atezze delpianodi g 5,00 6% 0.7%
Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per
_alte_z‘ze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m
in piu
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,064 1,61
Operaio qualificato h 27,84 0,064 1,78
totale mano d'opera 3,39
A2 MATERIALI
totale materiali 0,00
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,88
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,88 0,66
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,66 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,54 0,45
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 5,00




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare
E.03.030.040.a C_a\sserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 21,97 29% | 0,7%
diametro 150 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 150 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,120 3,01
Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34
totale mano d'opera 6,35
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 150 mm m 10,02 1,02 10,22
totale materiali 10,22
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,07
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,07 2,90
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,90 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 19,97 2,00
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 21,97




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.b C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 23,52 27% | 0,7%
diametro 200 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 200 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,120 3,01
Operaio qualificato h 27,84 0,120 3,34
totale mano d'opera 6,35
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 200 mm, m 11,20 1,02 1143
sp 4 mm
totale materiali 11,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 18,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 18,27 3,11
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,11 0,16
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 21,38 2,14
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 23,52




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.c C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 29,38 29% | 0,7%
diametro 250 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 250 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
totale mano d'opera 8,47
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 250 mm, m 13,59 1,02 13,86
sp 4 mm
totale materiali 13,86
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 22,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 22,83 3,88
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,88 0,19
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 26,71 2,67
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 29,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.d C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 34,77 24% | 0,7%
diametro 300 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 300 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
totale mano d'opera 8,47
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 300 mm, m 17.70 1,02 18,05
sp 5 mm
totale materiali 18,05
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 27,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 27,02 4,59
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 4,59 0,23
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 31,61 3,16
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 34,77




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.¢ C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 42,80 20% | 0,7%
diametro 350 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 350 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,160 4,01
Operaio qualificato h 27,84 0,160 4,45
totale mano d'opera 8,47
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 350 mm, m 23.82 1,02 24.29
sp 5 mm
totale materiali 24,29
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 33,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 33,26 5,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 5,65 0,28
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 38,91 3,89
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 42,80




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.f C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 48,69 22% | 0,7%
diametro 400 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 400 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 10,59
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 400 mm, m 26.23 1,02 26,75
sp 5 mm
totale materiali 26,75
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 37,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 37,83 6,43
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,43 0,32
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 44,26 4,43
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 48,69




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.g C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 60,60 17% | 0,7%
diametro 450 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 450 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 10,59
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 450 mm, m 35,30 1,02 36,01
sp 5 mm
totale materiali 36,01
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 47,09
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 47,09 8,01
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,01 0,40
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 55,10 5,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 60,60




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.h C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 63,27 17% | 0,7%
diametro 500 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 500 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
totale mano d'opera 10,59
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 500 mm, m 37.33 1,02 38,08
sp 6,5 mm
totale materiali 38,08
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 49,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 49,16 8,36
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,36 0,42
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 57,52 5,75
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 63,27




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.i C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 74,63 16%  0,7%
diametro 550 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 550 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,230 577
Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40
totale mano d'opera 12,17
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 550 mm, m 44.43 1,02 4532
sp 6,5 mm
totale materiali 45,32
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,98 9,86
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,86 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,84 6,78
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 74,63




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.] C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 88,55 14% | 0,7%
diametro 600 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 600 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,230 577
Operaio qualificato h 27,84 0,230 6,40
totale mano d'opera 12,17
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 600 mm, m 55,03 1,02 56,13
sp 6,5 mm
totale materiali 56,13
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 68,80
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 68,80 11,70
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 11,70 0,58
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 80,50 8,05
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 88,55




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.040.m C.asserl cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, mi 116,03 1%  0,7%
diametro 700 mm
Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di
pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente
liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed
assemblati mediante appositi sostegni, compreso I'onere per la
formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo
e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a
sezione circolare diametro 700 mm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
totale mano d'opera 13,23
A2 MATERIALI
Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 700 mm, m 74,93 1,02 76,43
sp 8 mm
totale materiali 76,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Sega circolare h 38,70 0,01 0,50
totale attrezzature 0,50
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 90,16
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 90,16 15,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 15,33 0,77
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 105,48 10,55
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 116,03




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050 Casseforme a geometria complessa
onsegsea  Coslemesgeareiis complees perfacos vsiadlse g 709
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani
scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di
qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali
a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per
per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,333 8,35
Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27
Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94
totale mano d'opera 37,57
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg;m 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,00 0,78
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi mg;m 259,05 0,01 2,18
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,00 0,01
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mg;m 4,40 0,01 0,04
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 19,92
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 57,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 57,49 9,77
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,77 0,49
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 67,26 6,73
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 73,99




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050.b Cassaforn]e, z? geometria complesa, per vani scala o ascensori in e 81,43 46%  0,7%
c.a. a faccia vista
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o ascensori,
anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra
geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i
disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le
riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,333 8,35
Operaio qualificato h 27,84 0,333 9,27
Operaio specializzato h 29,94 0,666 19,94
totale mano d'opera 37,57
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg:im 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16
. . R . . . . . magxm
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi osi 259,05 0,03 6,48
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04
- . Lo . . - magxm
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi osi 4,40 0,03 0,11
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 25,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,27
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,27 10,76
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,76 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,02 7,40
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 81,43




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050.c Cass.afo.rme, a geometria complesa, per solai e solette in c.a. a e 69,38 1%  0,7%
faccia vista
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo,
anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria
ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i
piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,250 6,27
Operaio qualificato h 27,84 0,250 6,96
Operaio specializzato h 29,94 0,500 14,97
totale mano d'opera 28,20
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg:im 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16
. ) R . . . . - mgxm
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi osi 259,05 0,03 6,48
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04
- . Lo . . L mgxm
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi osi 4,40 0,03 0,11
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 25,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 53,91
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 53,91 9,16
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 9,16 0,46
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 63,07 6,31
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 69,38




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.030.050.d Cassaforme, a geometria complesa, per travi in c.a. a faccia vista mq 62,12 36%  0,7%
Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista
di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche
curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a
qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani
di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,200 5,02
Operaio qualificato h 27,84 0,200 5,57
Operaio specializzato h 29,94 0,400 11,98
totale mano d'opera 22,56
A2 MATERIALI
Sistema casserante: primo mese mq 13,42 0,18 2,42
Sistema casserante: 5 mesi successivi mg:im 8,03 0,84 6,75
Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese mq 431,75 0,01 2,16
Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi mg;m 259,05 0,03 6,48
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese mq 7,48 0,01 0,04
Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi mg;m 4,40 0,03 0,11
Piastre coniche e tiranti mq 6,82 1,00 6,82
Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc) kg 0,90 1,00 0,90
Disarmante per casseforme It 1,83 0,02 0,04
totale materiali 25,70
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 48,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 48,26 8,20
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,20 0,41
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 56,47 5,65
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 62,12




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
E.03.040.010 Acciaio per c.a.
E.03.040.010.a CAM Acciaio per cemento armato B450C in barre. kg 2,50 17%  0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,007 0,17
Operaio qualificato h 27,84 0,003 0,07
Operaio specializzato h 29,94 0,007 0,20
totale mano d'opera 0,44
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,03 0,88
Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,03 0,04
totale materiali 1,50
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 0,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1,96 0,33
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,33 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,29 0,23
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,52




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040.010.b CAM | Acciaio per cemento armato B450C in rete elettrosaldata. kg 2,70 15% | 0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
elettrosaldata.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15
totale mano d'opera 0,41
A2 MATERIALI
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,01 0,02
Rete elettrosaldata con acciaio B450C kg 0,84 1,10 0,93
Extra diametro per rete elettrosaldata kg 0,67 1,10 0,74
totale materiali 1,68
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2,10
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2,10 0,36
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,36 0,02
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2,45 0,25
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 2,70




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040.010.c CAM Acciaio in barre per cemento armato B450C, zincato kg 4,84 9% | 0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in
barre.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15
totale mano d'opera 0,41
A2 MATERIALI
Acciaio in barre per cemento armato B450C kg 0,85 1,03 0,88
Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,03 0,04
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere kg 1,79 1,03 1,84
totale materiali 3,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 0,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 3,78
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 3,78 0,64
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 0,64 0,03
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 4,42 0,44
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 4,86




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.040.010.d CAM Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 10,22 4% | 0,7%
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304
in barre.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,005 0,13
Operaio qualificato h 27,84 0,005 0,14
Operaio specializzato h 29,94 0,005 0,15
totale mano d'opera 0,41
A2 MATERIALI
Extra diametro per tondi base kg 0,57 1,03 0,58
Materiali vari di consumo per accaio per c.a. cp 1,64 0,01 0,02
Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304 kg 6,72 1,03 6,93
totale materiali 7,53
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Piegatrice a motore per tondini di acciaio h 7,28 0,00 0,01
Cesoia a motore per tondini di acciaio h 10,88 0,00 0,01
totale attrezzature 0,02
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 7,96
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 7,96 1,35
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,35 0,07
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 9,31 0,93
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/kg 10,24




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050 GIUNTI
E.03.050.010 Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)
covmoma | FIOMINEVC erson)pr g s gt conrofle
Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento
nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario: con
profilo da inserire nella parte centrale del getto
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,140 3,90
totale mano d'opera 3,90
A2 MATERIALI
Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 5 mi 9,36 1,00 9,36
totale materiali 9,36
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,26
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,26 2,25
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,25 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,51 1,65
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 17,06




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.010.b :;c::lsl;: r:Vs,?, I(zg:z:’sg::)gr::trogiunti di ripresa di getto: con profilo mi 14,95 20%  0,7%
Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di
getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento
nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro necessario: con
profilo da inserire sul bordo del getto
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 2,99
A2 MATERIALI
Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 145 spessore mm 3-4 mi 8,62 1,00 8,62
totale materiali 8,62
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 11,62
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 11,62 1,97
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 1,97 0,10
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 13,59 1,36
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 14,95




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.020 Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico
E.03.050.020.a 2;1::::/: epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese mq 16,14 14%  0,7%
Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
getto
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,040 1,00
Operaio specializzato h 29,94 0,040 1,20
totale mano d'opera 2,20
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 0,70 10,34
totale materiali 10,34
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 12,54
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 12,54 2,13
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,13 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 14,67 1,47
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/mq 16,14




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.030 Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)
oosooia Mol picds e ulapare semece getopr il iy 330
Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire nella parte
centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti
assiali.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
totale mano d'opera 2,78
A2 MATERIALI
Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm 230 spessore mm 4 ml 14,33 1,00 14,33
totale materiali 14,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 17,11
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 17,11 2,91
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,91 0,15
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 20,02 2,00
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 22,02




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
sasosooiy  feolelnpucdener el o contrle dl gt per gty g5
Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire nella parte
centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,100 2,78
totale mano d'opera 2,78
A2 MATERIALI
Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm. 200 spessore mm 4 mi 12,24 1,00 12,24
totale materiali 12,24
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 15,02
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 15,02 2,55
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,55 0,13
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 17,58 1,76
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 19,34




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.030.c Profilo in pvc da inserire sul bordo del getto. ml 17,17 10% | 0,7%
Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione;
forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei
casseri, le saldature di continuita. Profilo da inserire sul bordo del
getto.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio qualificato h 27,84 0,060 1,67
totale mano d'opera 1,67
A2 MATERIALI
g_r?filo da inserire sul bordo del getto larghezza mm. 150 spessore mm mi 11,67 1,00 11,67
totale materiali 11,67
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 13,34
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 13,34 2,27
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,27 0,11
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 15,61 1,56
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 17,17




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.040 Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC
(waterstop)
E.03.050.040.2 Giunti di dilatazione ? tenuta |drau||ca_con profili in PVC ml 20,65 13% | 0.7%
(waterstop): largh. min. mm 330 sp. min. mm 4
Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del
getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione
idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm
e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per
il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita e quant'altro
necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non
inferiore mm 4
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,050 1,25
Operaio specializzato h 29,94 0,050 1,50
totale mano d'opera 2,75
A2 MATERIALI
Profilo waterstop larghezza mm. 300 spessore mm 4-9 mi 13,30 1,00 13,30
totale materiali 13,30
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 16,05
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 16,05 2,73
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 2,73 0,14
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 18,78 1,88
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 20,65




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.050 gglri:;:ia:ies;gglaa::;aadi 3:tr:ic¢:‘rii::zntali e verticali con cordone in
E.03.050.050.a gli:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 mi 47,40 12%  0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 25,95 1,05 27,25
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 31,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,83 6,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,09 4,31
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.050.b ﬁi:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 mi 66,84 8% | 0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle
interfacce pari a 29 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35
totale materiali 46,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,93
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,93 8,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,76 6,08
Cc PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,84




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in
E.03.050.060 ambienti
umidi
E.03.050.060.a gll:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x10 mi 47,40 12%  0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a
60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto di dimensioni mm 20x10 ml 25,95 1,05 27,25
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 31,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 36,83
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 36,83 6,26
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,26 0,31
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 43,09 4,31
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 47,40




Prezzario Regionale
Opere Pubbliche 2022

Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.060.b ﬁi:lnto di dilatazione per strutture in cls in ambienti umidi: 20x20 mi 66,84 8% | 0,7%
Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti
umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con I'acqua, di
aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni
di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle
interfacce pari a 29 kg/cm
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35
totale materiali 46,43
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 51,93
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 51,93 8,83
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 8,83 0,44
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 60,76 6,08
c PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 66,84
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.070 .Glunto di d|.l.atazu.>ne con rmforz.o dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra
E.03.050.070.a _Glunto di dl_l_atazu:)ne con rlnforz_o dei pannelli di mi 82,16 % | 0,7%
impermeabilizzazione sulla faccia controterra
Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione
sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo
lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite
sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di
guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera
esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di
impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di
impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei
giunti di lavorazione)
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
Giunto di dimensioni mm 20x20 ml 40,33 1,05 42,35
totale materiali 58,33
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 63,84
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 63,84 10,85
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 10,85 0,54
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 74,69 7,47
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 82,16
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.080 Glunlto e!l rlp.re.sa di getto per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi
E.03.050.080.a Glun_to C!I rlp_re.sa _dl ge.tto per_s_trutture.ln calcestruzzo situate in mi 27,65 20% | 0,7%
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm
Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in
ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo
idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da
gomma butilica (25%) in grado, a contatto con I'acqua, di espandere
fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di
ripresa di getto per strutture in calcestruzzo.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 15,98
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 21,49
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 21,49 3,65
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 3,65 0,18
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 25,14 2,51
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 27,65
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.050.090 Giunto di .rlpresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione
sulla faccia controterra
E.03.050.090.a Giunto di _rlpresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione mi 50,17 1%  0,7%
sulla faccia controterra
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla
faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi
periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in
carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo
idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri
relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione.
Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 0,100 2,51
Operaio specializzato h 29,94 0,100 2,99
totale mano d'opera 5,50
A2 MATERIALI
Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni kg 38,30 0,02 0,77
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13 ml 11,91 1,00 11,91
Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20 ml 16,66 1,05 17,50
Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti kg 33,12 0,10 3,31
totale materiali 33,48
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
totale attrezzature 0,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 38,98
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 38,98 6,63
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 6,63 0,33
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 45,61 4,56
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/ml 50,17
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060 DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA
E.03.060.010 Isolatori sismici a scorrimento
E.03.060.010.a Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , cad  2.215,67 9% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
1500 kN . spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,800 45,16
Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11
Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78
totale mano d'opera 203,06
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 1500 kN , spostamento + cad | 1.316.25 1,00 1.316.25
150 mm.
totale materiali 1.363,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.721,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.721,58 292,67
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 292,67 14,63
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.014,24 201,42
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.215,67
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.b Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , cad  2.563,16 8% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
2000 kN , spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 1,800 45,16
Operaio qualificato h 27,84 1,800 50,11
Operaio specializzato h 29,94 3,600 107,78
totale mano d'opera 203,06
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 3,20 47,27
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2000 kN , spostamento + cad | 1.586.25 1,00 1.586.25
150 mm.
totale materiali 1.633,52
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 1.991,58
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 1.991,58 338,57
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 338,57 16,93
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.330,14 233,01
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 2.563,16
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.c Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , cad | 3.012,37 8% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
2500 kN , spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 2,250 56,45
Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64
Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73
totale mano d'opera 253,82
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2500 kN , spostamento + cad | 1.869.75 1,00 1.869.75
150 mm.
totale materiali 1.931,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.340,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.340,61 397,90
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 397,90 19,90
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.738,52 273,85
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.012,37
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. | Prezzo | Quantita | Importo Incidenze
(euro) (euro)
MO | SIC
E.03.060.010.d Isolatore S|sm|.co. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , cad  3.081,86 8% | 0,7%
spostamento fino a * 150 mm.
Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo
scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie
concava rivestite da una lamina in acciaio inox AlSI 316 con elemento
intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini
realizzati con polimero ad alta densita ad attrito controllato,
opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei
coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al
presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme
alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle
norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformita di
cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione
di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli
ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con
rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare
I'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a
3000 kN , spostamento fino a £ 150 mm.
A COSTI DIRETTI
A1 MANO D'OPERA
Operaio comune h 25,09 2,250 56,45
Operaio qualificato h 27,84 2,250 62,64
Operaio specializzato h 29,94 4,500 134,73
totale mano d'opera 253,82
A2 MATERIALI
Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto kg 14,77 4,20 62,04
Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 3000 kN , spostamento + cad | 1.92375 1,00 1.923.75
150 mm.
totale materiali 1.985,79
A3 ATTREZZATURE ED ONERI
Autocarro a cassone fisso con gruetta h 49,70 1,00 49,70
Escavatore bobcat h 44,47 0,50 22,23
Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato h 41,53 2,00 83,06
totale attrezzature 155,00
TOTALE A (COSTI DIRETTI) 2.394,61
B COSTI INDIRETTI
B1 spese generali (incidenza sul totale A) % 17,00 2.394,61 407,08
B2 di cui per sicurezza (incidenza su B1) % 5,00 407,08 20,35
B3 utili (incidenza su A+B1) % 10,00 2.801,70 280,17
C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) €/cad 3.081,86
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Codice CAM |Descrizione sintetica U.M. |